

令和5年度執行 一般競争入札の契約内容

| 入札 番号 (一般) | 契約種類 | 事業名 | 工事・委託名 | 工事・委託箇所 | 請負業者名 | 請負金額 | 予定価格 | 公告日 | 入札日 | 当初完成日 | 落札率 |
|------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 一般競争 | — | 旧牧丘第二小学校浄化槽及び排水管設置 工事 | 山梨市 牧丘町倉科 | ㈱奥井技建 | 16,500,000 | 16,753,000 | 令和5年4月12日 | 令和5年4月27日 | 令和5年9月15日 | 98.49 |
| 2 | 一般競争 | 上水改良事業 | 下神内川地内配水管布設工事 | 山梨市 下神内川 | 富士商工㈱ | 10,890,000 | 13,167,000 | 令和5年4月12日 | 令和5年4月27日 | 令和5年7月28日 | 82.71 |
| 3 | 一般競争 | — | 笛川中学校受水槽改修等更新工事 | 山梨市 牧丘町窪平 | ㈱小野設備 | 18,964,000 | 21,087,000 | 令和5年4月12日 | 令和5年4月27日 | 令和5年9月29日 | 89.93 |
| 4 | 一般競争 | — | 下水道不明水詳細調査業務委託 | 下水道事業計画区域 | ㈱バスコ 山梨支店 | 18,370,000 | 20,427,000 | 令和5年4月12日 | 令和5年4月27日 | 令和6年2月28日 | 89.93 |
| 5 | 一般競争 | 緊急防災・減災事業 | 岩手分団機動部詰所建設工事 | 山梨市 東 | 富士住宅㈱ | 44,880,000 | 45,408,000 | 令和5年5月16日 | 令和5年5月31日 | 令和6年1月31日 | 98.84 |
| 6 | 一般競争 | 街路交通調査費補助(土地区画整 理事業調査費) | アザレアタウン土地区画整理事業調査及び 促進調査(その5)業務委託 | 山梨市 小原西 外 | 日本工営都市空間㈱山梨 事務所 | 19,800,000 | 20,383,000 | 令和5年5月16日 | 令和5年5月31日 | 令和6年3月15日 | 97.14 |
| 7 | 一般競争 | 道路メンテナンス補助事業 | 令和5年度 山梨市橋梁点検業務委託 | 山梨市 七日市場 他 | ㈱サンポー | 20,350,000 | 23,650,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年2月28日 | 86.05 |
| 8 | 一般競争 | 地方創生汚水処理施設整備推進交 付金事業 | し尿等処理下水道投入施設詳細設計業務 委託 | 山梨市 南 | 日本水工設計㈱山梨事務 所 | 45,100,000 | 46,662,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年3月15日 | 96.65 |
| 9 | 一般競争 | 緊急防災・減災事業 | 防災行政無線システム同報系親局更新工 事 | 山梨市 小原西 他 | エクシオグループ(株)甲 信支店 | 137,016,000 | 139,216,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年3月15日 | 98.42 |
| 10 | 一般競争 | 上水改良事業 | 江曾原水源送水ポンプ他更新工事 | 山梨市 堀内 | 荏原実業㈱山梨営業所 | 24,200,000 | 25,487,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年1月31日 | 94.95 |

令和5年度執行 一般競争入札の契約内容

| 入札 番号 (一般) | 契約種類 | 事業名 | 工事・委託名 | 工事・委託箇所 | 請負業者名 | 請負金額 | 予定価格 | 公告日 | 入札日 | 当初完成日 | 落札率 |
|------------------|------|-------------------------------|--|----------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 11 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道春-2処理27・29号第2工区工事 | 山梨市 正徳寺 | 榑佐藤建設工業 | 15,400,000 | 15,631,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年1月31日 | 98.52 |
| 12 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道梨-3-4処理15・16号第9工区工事 | 山梨市 三ヶ所 | 榑藤プラント建設 | 22,220,000 | 22,451,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年2月19日 | 98.97 |
| 13 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道宮-2-3処理158～160号第7工区工事 | 山梨市 一町田中 | 山梨建設榑 | 24,420,000 | 24,717,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年1月23日 | 98.80 |
| 14 | 一般競争 | 上水改良事業 | 下水道第7工区配水管布設替工事 | 山梨市 一町田中 | 両宮設備榑 | 13,420,000 | 13,618,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年1月23日 | 98.55 |
| 15 | 一般競争 | 上水改良事業 | 鴨居寺・三ヶ所地内配水管布設替工事 | 山梨市 鴨居寺・三ヶ所 | 榑奥井商工 | 19,800,000 | 19,888,000 | 令和5年6月13日 | 令和5年6月28日 | 令和6年2月19日 | 99.56 |
| 16 | 一般競争 | 団体営土地改良事業 | 落合地内用排水路測量設計業務委託 | 山梨市 落合 | 榑峡東測量設計 | 13,750,000 | 15,125,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年2月28日 | 90.91 |
| 17 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 都市構造再編集中支援事業 | (都)加納岩小学校西通り線(第Ⅱ期)整備 事業に係る屋敷平造跡発掘調査(現場)業務 委託 | 山梨市 下神内川 | 昭和測量榑 | 39,380,000 | 40,601,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年2月29日 | 96.99 |
| 18 | 一般競争 | 電源立地地域対策交付金事業 | 市道上柚木馬込線道路改良(その9)工事 | 山梨市 三富上柚木 | 榑広瀬土木 | 19,800,000 | 19,998,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年1月31日 | 99.01 |
| 19 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道春-2処理4・5号第3工区工事 | 山梨市 万力 | 奥山建設榑 | 16,390,000 | 16,544,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年2月9日 | 99.07 |
| 20 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道宮-2-3処理86～88号第5工区工事 | 山梨市 下栗原 | 榑ちの工務店 | 18,205,000 | 18,392,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年2月26日 | 98.98 |

令和5年度執行 一般競争入札の契約内容

| 入札 番号 (一般) | 契約種類 | 事業名 | 工事・委託名 | 工事・委託箇所 | 請負業者名 | 請負金額 | 予定価格 | 公告日 | 入札日 | 当初完成日 | 落札率 |
|------------------|------|---------------|----------------------------|---------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 21 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道梨-7-5処理313~319号第8工区工事 | 山梨市 上石森 | ㈱岡本興業 | 27,060,000 | 27,258,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年2月28日 | 99.27 |
| 22 | 一般競争 | 林道舗装事業 | 林道東山中部長線舗装新設工事 | 山梨市 牧丘町北原 | ㈱山下舗設 | 19,954,000 | 20,821,900 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年1月31日 | 95.83 |
| 23 | 一般競争 | 上水改良事業 | 下水道第5工区配水管布設替工事 | 山梨市 下栗原 | 富士商工㈱ | 19,305,000 | 19,393,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年2月26日 | 99.55 |
| 24 | 一般競争 | 上水改良事業 | 下水道第3工区配水管布設替工事 | 山梨市 万力 | ㈱大澤工務店 | 14,300,000 | 14,520,000 | 令和5年7月13日 | 令和5年7月27日 | 令和6年2月9日 | 98.48 |
| 25 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | (都)加納岩小学校前通り線電線共同溝他(5-1)工事 | 山梨市 下神内川 | ㈱ちの工務店 | 30,140,000 | 30,371,000 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年2月14日 | 99.24 |
| 26 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | (都)加納岩小学校前通り線電線共同溝他(5-2)工事 | 山梨市 下神内川 | 奥山建設㈱ | 41,250,000 | 42,581,000 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年2月29日 | 96.87 |
| 27 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道梨-7-1処理203号第10工区工事 | 山梨市 七日市場 | ㈱山梨技建 | 22,550,000 | 22,847,000 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年2月29日 | 98.70 |
| 28 | 一般競争 | 道路メンテナンス補助事業 | 市道13226号線梨沢橋補修補強(その2)工事 | 山梨市 水口 | ㈱佐藤建設工業 | 16,940,000 | 17,083,000 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年1月31日 | 99.16 |
| 29 | 一般競争 | 市単治山事業 | 牧丘町西保下流末排水路布設(その2)工事 | 山梨市 牧丘町西保下 | ㈱甲斐建設 | 15,290,000 | 15,390,100 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年2月28日 | 99.35 |
| 30 | 一般競争 | 上水改良事業 | (都)山梨市駅南線街路事業に伴う配水管布設替工事 | 山梨市 下神内川 | 雨宮設備㈱ | 34,155,000 | 34,298,000 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年1月31日 | 99.58 |

令和5年度執行 一般競争入札の契約内容

| 入札 番号 (一般) | 契約種類 | 事業名 | 工事・委託名 | 工事・委託箇所 | 請負業者名 | 請負金額 | 予定価格 | 公告日 | 入札日 | 当初完成日 | 落札率 |
|------------------|------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 31 | 一般競争 | 上水改良事業 | 江曾原地内配水管布設替工事 | 山梨市 江曾原 | ㈱奥井技建 | 23,518,000 | 23,672,000 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年1月31日 | 99.35 |
| 32 | 一般競争 | 上水改良事業 | 下水道第10工区配水管布設替工事 | 山梨市 七日市場 | ㈱古屋土木設備 | 14,300,000 | 14,476,000 | 令和5年8月17日 | 令和5年8月30日 | 令和6年2月29日 | 98.78 |
| 33 | 一般競争 | — | 後屋敷小学校グラウンド西側防球ネット他 改修工事 | 山梨市 三ヶ所 | ㈱小林建築工業 | 12,232,000 | 12,474,000 | 令和5年9月12日 | 令和5年9月27日 | 令和6年2月29日 | 98.06 |
| 34 | 一般競争 | 団体営土地改良事業 | 城南地区農業用排水路改修(その2)工事 | 山梨市 牧丘町西保下 | 榑恩田組 | 28,204,000 | 28,490,000 | 令和5年9月12日 | 令和5年9月27日 | 令和6年3月22日 | 99.00 |
| 35 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 下水道梨-3-4処理49号第15工区工事 | 山梨市 鴨居寺・三ヶ所 | 榑藤プラント建設 | 22,770,000 | 22,825,000 | 令和5年9月12日 | 令和5年9月27日 | 令和6年2月13日 | 99.76 |
| 36 | 一般競争 | 県単土地改良事業 | 三ヶ所地区用排水路改修工事 | 山梨市 三ヶ所 | 榑甲斐建設 | 12,760,000 | 12,837,000 | 令和5年9月12日 | 令和5年9月27日 | 令和6年3月15日 | 99.40 |
| 37 | 一般競争 | 上水改良事業 | 一町田中地内配水管布設替工事 | 山梨市 一町田中・歌田 | 富士商工榑 | 15,642,000 | 15,840,000 | 令和5年9月12日 | 令和5年9月27日 | 令和6年2月5日 | 98.75 |
| 38 | 一般競争 | 上水改良事業 | (都)加納岩小学校前通り線街路事業に伴う 配水管布設替工事 | 山梨市 下神内川 | 榑奥井商工 | 11,000,000 | 11,198,000 | 令和5年9月12日 | 令和5年9月27日 | 令和6年1月31日 | 98.23 |
| 39 | 一般競争 | — | 山梨市民総合体育館改修調査・改修基本 設計業務委託(明許) | 山梨市 上石森 | 榑両宮建築設計事務所 | 9,009,000 | 10,890,000 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年7月31日 | 82.73 |
| 40 | 一般競争 | 道路メンテナンス補助事業 | 市道23011号線朝日橋他2橋 橋梁補修設 計業務委託 | 山梨市 牧丘町北原 他 | 榑美蓉設計事務所 | 12,100,000 | 20,977,000 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年3月21日 | 57.68 |

令和5年度執行 一般競争入札の契約内容

| 入札 番号 (一般) | 契約種類 | 事業名 | 工事・委託名 | 工事・委託箇所 | 請負業者名 | 請負金額 | 予定価格 | 公告日 | 入札日 | 当初完成日 | 落札率 |
|------------------|------|----------------|------------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 41 | 一般競争 | — | 旧丸日タクシー事務所解体工事 | 山梨市 小原西 | ㈱中村架設工業 | 11,264,000 | 11,330,000 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年2月29日 | 99.42 |
| 42 | 一般競争 | — | 林道 小倉山線補修工事 | 山梨市 牧丘町袖口 | ㈱広瀬土木 | 10,230,000 | 10,399,400 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年3月22日 | 98.37 |
| 43 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 市道正徳寺下神内川線神徳橋耐震補強(その2)工事(明許) | 山梨市 正徳寺 他 | ㈱佐藤建設工業 | 33,770,000 | 34,188,000 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年6月28日 | 98.78 |
| 44 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 市道正徳寺下神内川線神徳橋耐震補強(その3)工事(明許) | 山梨市 正徳寺 他 | ㈱山梨技建 | 39,600,000 | 39,985,000 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年6月28日 | 99.04 |
| 45 | 一般競争 | 上水改良事業 | 市川地内配水管布設替(その1)工事 | 山梨市 市川 | ㈱奥井技建 | 11,979,000 | 12,100,000 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年2月22日 | 99.00 |
| 46 | 一般競争 | 上水改良事業 | 市川地内配水管布設替(その2)工事 | 山梨市 市川 | ㈱大澤工務店 | 14,245,000 | 14,388,000 | 令和5年10月12日 | 令和5年10月27日 | 令和6年2月22日 | 99.01 |
| 47 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 市道山梨市駅東山梨線歩道簡易整備工事 | 山梨市 小原西 | 不落 | | | 令和5年11月15日 | 令和5年11月30日 | 令和6年3月15日 | |
| 48 | 一般競争 | 公園施設長寿命化対策支援事業 | 万力公園照明灯更新(5-1)工事 | 山梨市 万力 | ㈱ケンメイ | 12,782,000 | 12,914,000 | 令和5年11月15日 | 令和5年11月30日 | 令和6年3月22日 | 98.98 |
| 49 | 一般競争 | — | 山梨市民総合体育館アプローチ改修工事(明許) | 山梨市 上石森 | ㈱岡本興業 | 23,760,000 | 24,112,000 | 令和5年12月26日 | 令和6年1月18日 | 令和6年5月31日 | 98.54 |
| 50 | 一般競争 | — | 旧市役所跡地多目的広場詳細設計他業務委託(明許) | 山梨市 小原西 | ㈱ブレインズ | 17,600,000 | 19,503,000 | 令和5年12月26日 | 令和6年1月18日 | 令和6年9月30日 | 90.24 |

令和5年度執行 一般競争入札の契約内容

| 入札 番号 (一般) | 契約種類 | 事業名 | 工事・委託名 | 工事・委託箇所 | 請負業者名 | 請負金額 | 予定価格 | 公告日 | 入札日 | 当初完成日 | 落札率 |
|------------------|------|---------------|-------------------------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 51 | 一般競争 | 道路メンテナンス補助事業 | 市道室伏窪平線 新琴川橋補修(その1)工 事(明許) | 山梨市 牧丘町室伏 | 榑甲斐建設 | 25,850,000 | 25,971,000 | 令和6年2月14日 | 令和6年2月28日 | 令和6年7月31日 | 99.53 |
| 52 | 一般競争 | 公共土木施設災害復旧事業 | 市道31031号線道路災害復旧工事(明許) | 山梨市 三富下釜口 | 榑広瀬土木 | 18,370,000 | 18,579,000 | 令和6年2月14日 | 令和6年2月28日 | 令和6年8月2日 | 98.88 |
| 53 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | (都)加納岩小学校前通り線下水道布設工 事(明許) | 山梨市 下神内川 | 榑佐藤建設工業 | 23,540,000 | 23,925,000 | 令和6年3月11日 | 令和6年3月22日 | 令和6年7月26日 | 98.39 |
| 54 | 一般競争 | 社会資本整備総合交付金事業 | 市道山梨市駅東山梨線歩道改良工事(明 許) | 山梨市 小原西 | 山梨建設榑 | 16,830,000 | 16,885,000 | 令和6年3月11日 | 令和6年3月22日 | 令和6年8月2日 | 99.67 |