

平成27年4月10日 執行入札の契約内容(一般競争)

2 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
205	学校教育課	山梨南中学校空調設備設置工事	下石森	大栄設備(株)	72,144,000	84,596,400	85.28%	平成27年4月24日	平成27年9月30日

平成27年4月28日 執行入札の契約内容

2 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
1	牧丘支所	牧丘庁舎複合施設化改修工事設計業務委託	牧丘町窪平	総合建築設計事務所	17,172,000	17,193,600	99.87%	平成27年5月1日	平成27年9月30日
2	水道課	下井尻農道配水管布設工事	下井尻	三晃設備	4,374,000	4,395,600	99.51%	平成27年5月8日	平成27年6月30日

平成27年5月28日 執行入札の契約内容

10 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
3	都市計画課	山梨市都市計画道路見直し業務委託	市内全域	(株)パスコ 山梨支店	3,510,000	3,672,000	95.59%	平成27年6月3日	平成28年3月11日
4	下水道課	山梨市汚水適正処理構想策定業務委託	市内一円	(株)三水コンサルタント 山梨事務所	4,644,000	4,719,600	98.40%	平成27年6月4日	平成28年3月10日
5	水道課	堀内配水池築造実施設計業務委託	堀内	(株)NJS 山梨出張所	5,832,000	7,398,000	78.83%	平成27年6月3日	平成27年12月14日

6	生涯学習課	日下部公民館耐震補強大規模改修電気設備工事	小原東	㈱野澤電業社	11,340,000	11,934,000	95.02%	平成27年6月4日	平成27年10月16日
7	総務課	山梨市デジタル簡易無線通信システム構築工事	小原西他	タツミエンジニアリング㈱	29,160,000	29,500,200	98.85%	平成27年6月5日	平成27年10月30日
8	下水道課	戸別合併処理浄化槽設置(その1)工事	牧丘町袖口	(有)岩間商興	797,040	810,000	98.40%	平成27年6月4日	平成27年7月15日
9	水道課	上江曾原橋架け替えに伴う配水管布設替工事	江曾原	(有)古屋土木設備	4,730,400	4,784,400	98.87%	平成27年6月9日	平成27年9月30日
10	水道課	下水道第28工区配水管布設替工事	正徳寺	富士商工㈱	9,828,000	9,838,800	99.89%	平成27年6月3日	平成27年7月31日
11	生涯学習課	日下部公民館耐震補強大規模改修機械設備工事	小原東	㈱奥井商工	10,962,000	11,394,000	96.21%	平成27年6月4日	平成27年10月16日
12	生涯学習課	日下部公民館耐震補強大規模改修建築主体工事	小原東	㈱松土建設興業	44,280,000	44,668,800	99.13%	平成27年6月5日	平成27年10月16日

平成27年6月29日 執行入札の契約内容

7 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
13	建設課	道路改良工事等における分筆図作成(一筆測量図)業務委託	市内全域	㈱峡東測量設計	248,400	262,440	94.65%	平成27年7月3日	平成28年3月18日
14	水道課	西保下地内給水管設置・簡易水道既設管切断工事	牧丘町西保下	(有)大澤工務店	1,274,400	1,296,000	98.33%	平成27年7月2日	平成27年8月20日
15	水道課	下水道第17工区配水管布設替工事	下栗原	雨宮設備㈱	18,954,000	18,986,400	99.83%	平成27年7月7日	平成28年2月29日
16	下水道課	山梨地域公共汚水ます設置(その1)工事	内川・小原西	武藤建設	1,836,000	1,868,400	98.27%	平成27年7月6日	平成27年9月10日

17	建設課	市道小原東東後屋敷線(北中工区)歩道整備(その2)工事	小原東	株新翔	4,514,400	5,626,800	80.23%	平成27年7月6日	平成27年10月9日
18	下水道課	下水道宮-2-3処理81~83・90・92・93号第17工区工事	下栗原	株佐藤建設工業	37,800,000	37,800,000	100.00%	平成27年7月6日	平成28年2月29日
19	水道課	第1簡易水道倉科第2減圧井築造工事	牧丘町倉科	株甲斐建設	46,764,000	46,861,200	99.79%	平成27年7月4日	平成28年2月29日

平成27年6月29日 執行入札
の契約内容

7 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
20	水道課	平成27年度山梨市上水道施設台帳更新業務委託	全域	株パスコ 山梨支店	1,512,000	1,868,400	80.92%	平成27年8月4日	平成28年2月26日
21	建設課	定住促進小原東住宅リホーム基本設計業務委託	小原東	株天野建築設計事務所	842,400	1,976,400	42.62%	平成27年8月5日	平成27年12月18日
22	健康増進 課	(仮称)山梨市立産婦人科医院造成実施設計業務委託	上神内川	株峡東測量設計	3,780,000	3,942,000	95.89%	平成27年8月5日	平成28年1月29日
23	生涯学習 課	日川公民館耐震補強大規模改修工事設計業務委託	歌田	ヒコタ建築設計事務所	5,022,000	5,086,800	98.73%	平成27年8月5日	平成28年3月10日
24	建設課	市道農協前線他道路測量設計業務委託	上神内川	株峡東測量設計	5,832,000	5,853,600	99.63%	平成27年8月5日	平成28年2月1日
25	管財課	地籍調査事業C・D・E・FⅠ・FⅡ-1工程業務委託	牧丘町西保 中	株しんとう計測 甲信支社	12,960,000	13,024,800	99.50%	平成27年8月4日	平成28年3月7日
26	秘書人事 課	山梨市役所他ちどりブロンズ像設置工事	小原西他	株富士植木 山梨支店	4,719,600	4,719,600	100.00%	平成27年8月6日	平成27年11月30日
27	水道課	第1簡易水道倉科第2減圧井電気計装設備工事	牧丘町倉科	シンク・エンジニアリング株	10,476,000	11,113,200	94.27%	平成27年8月4日	平成28年2月29日
28	下水道課	戸別合併処理浄化槽設置(その2)工事	牧丘町西保 下・牧平	有)三枝興業	2,114,640	2,214,000	95.51%	平成27年8月5日	平成27年10月9日
29	水道課	三之橋耐震補強・補修に伴う添架管設置工事	三富川浦	有)大澤工務店	2,700,000	2,926,800	92.25%	平成27年8月6日	平成27年10月8日
30	水道課	下水道第9工区配水管布設替工事	小原東	有)風間工業	7,722,000	7,743,600	99.72%	平成27年8月4日	平成27年12月11日
31	水道課	川浦地内配水管布設替工事	三富川浦	有)若月商事	10,422,000	10,443,600	99.79%	平成27年8月4日	平成27年10月20日
32	学校教育課	牧丘第一小学校散水設備設置工事	牧丘町窪平	有)奥井技建	18,349,200	18,349,200	100.00%	平成27年8月5日	平成27年10月15日
33	農林課	林道塩平徳和線舗装工事	牧丘町北原	有)宮脇工業	5,724,000	5,792,040	98.83%	平成27年8月5日	平成28年1月15日

34	農林課	東山中部林道舗装工事	牧丘町牧平	㈱中村建設	13,932,000	14,037,840	99.25%	平成27年8月4日	平成28年1月15日
35	建設課	牧平地内水路改修工事	牧丘町牧平	武藤建設	3,618,000	3,996,000	90.54%	平成27年8月5日	平成27年10月30日
36	農林課	千野々宮地内水路改修工事	牧丘町千野々宮	不調	—	—	—	—	—
37	建設課	市道上柚木馬込線道路改良(その1)工事	三富上柚木	㈱恩田組	10,778,400	11,988,000	89.91%	平成27年8月4日	平成27年12月18日
38	建設課	1級市道野背坂線残土処理場造成工事	牧丘町西保下	(有)山梨技建	19,332,000	19,450,800	99.39%	平成27年8月6日	平成28年2月25日
39	下水道課	下水道梨-7-2処理400・401・402号第9工区工事	小原東	㈱藤プラント建設	20,520,000	20,779,200	98.75%	平成27年8月4日	平成27年12月11日

平成27年8月3日 執行入札の契約内容(一般競争)

3 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
40	学校教育課	笛川中学校空調設備設置工事	牧丘町窪平	㈱新光設備工業	68,040,000	69,573,600	97.80%	平成27年8月10日	平成28年2月29日
41	学校教育課	山梨北中学校空調設備設置工事	小原東	雨宮工業㈱	83,160,000	85,017,600	97.82%	平成27年8月4日	平成28年2月29日
42	建設課	市道1276号線道路改良(その4)工事	牧丘町成沢	㈱広瀬土木	55,836,000	56,008,800	99.69%	平成27年8月6日	平成28年3月18日

平成27年8月28日 執行入札の契約内容

19 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
43	下水道課	下水道梨-3-4処理1~32号実施設計業務委託	上石森・鴨居寺・三ヶ所	㈱富士エンジニアリング	9,072,000	9,115,200	99.53%	平成27年9月1日	平成28年3月4日
44	建設課	市内一円安全施設設置(その1)工事	市内一円	協和産業㈱	1,317,600	1,382,400	95.31%	平成27年9月2日	平成27年10月23日
45	建設課	市営小原団地D棟屋上断熱防水工事	小原東	(有)小林建築工業	7,560,000	7,560,000	100.00%	平成27年9月4日	平成27年11月30日
46	総務課	山梨市ソーラーLED避難誘導灯設置工事	下石森・上石森	(有)YEC米倉電気	16,173,000	21,189,600	76.33%	平成27年9月7日	平成28年1月29日
47	水道課	下水道第23工区給水管布設替工事	上石森	三晃設備	820,800	820,800	100.00%	平成27年9月2日	平成27年11月25日
48	水道課	下水道第3工区配水管布設替工事	万力	(有)大澤工務店	1,350,000	1,371,600	98.43%	平成27年9月2日	平成28年3月15日
49	水道課	下水道第8工区配水管布設替工事	北	(有)古屋土木設備	5,562,000	5,583,600	99.61%	平成27年9月3日	平成28年2月10日

50	水道課	第1簡易水道配水管布設(第3工区)工事	牧丘町倉科	雨宮設備(株)	9,126,000	9,147,600	99.76%	平成27年9月8日	平成27年12月18日
51	水道課	下釜口地内配水管(その1)布設替工事	三富下釜口	(株)奥井商工	13,338,000	13,532,400	98.56%	平成27年9月3日	平成27年11月30日
52	水道課	市道南江曾原市川線配水管布設替工事	江曾原	富士商工(株)	13,381,200	13,597,200	98.41%	平成27年9月2日	平成27年11月13日
53	水道課	第1簡易水道配水管布設(第2工区)工事	牧丘町倉科	(有)若月商事	18,360,000	18,468,000	99.42%	平成27年9月3日	平成28年2月15日
54	建設課	市営住宅遊具撤去工事	一町田中他	(有)飯田工務店	1,998,000	2,030,400	98.40%	平成27年9月1日	平成27年10月30日
55	水道課	上釜口地区原因者舗装本復旧工事	三富上釜口	(有)山下舗設	4,395,600	4,492,800	97.84%	平成27年9月4日	平成27年10月30日
56	建設課	一級河川富士川水系宮の入沢他人道橋架設工事	牧丘町牧平他	(株)恩田組	4,676,400	4,689,000	99.73%	平成27年9月2日	平成28年2月26日
57	農林課	千野々宮地内水路改修工事	牧丘町千野々宮	(有)奥井技建	4,471,200	4,482,000	99.76%	平成27年9月2日	平成27年12月7日
58	下水道課	下水道梨-5処理2号第23工区工事	上石森	(有)鈴木産業	6,858,000	6,901,200	99.37%	平成27年9月4日	平成27年11月25日
59	下水道課	下水道梨-9処理142・147号第8工区工事	北	(株)ちの工務店	14,850,000	14,860,800	99.93%	平成27年9月2日	平成28年2月10日
60	観光商工課	乙女高原シカ柵設置工事	牧丘町北原	(有)宮脇工業	15,498,000	15,994,800	96.89%	平成27年9月3日	平成28年1月19日
61	農林課	農道172号線道路改良工事	牧丘町成沢	(株)甲斐建設	20,736,000	20,833,200	99.53%	平成27年9月3日	平成28年2月26日

平成27年8月28日 執行入札の契約内容(一般競争)

1 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
62	下水道課	下水道梨-11処理207号他第3工区工事	万力	奥山建設(株)	63,720,000	64,432,800	98.89%	平成27年9月3日	平成28年3月15日

平成27年9月24日 執行入札の契約内容(一般競争)

3 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
63	生涯学習課	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備建築主体工事(継続)	万力	早野組・山梨建設・佐藤建設工業共同企業体	734,400,000	742,932,000	98.85%	平成27年10月3日	平成28年8月31日
64	生涯学習課	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備電気設備工事(継続)	万力	中央電気・ケンメイ共同企業体	197,640,000	200,534,400	98.56%	平成27年10月3日	平成28年8月31日
65	生涯学習課	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備機械設備工事(継続)	万力	雨宮工業・富士商工共同企業体	272,160,000	275,745,600	98.70%	平成27年10月3日	平成28年8月31日

平成27年9月30日 執行入札の契約内容

19 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
67	建設課	市道小原東東後屋敷線道路測量・予備設計業務委託	東後屋敷	㈱峡東測量設計	4,860,000	4,978,800	97.61%	平成27年10月6日	平成28年2月22日
68	水道課	下水道第7工区仮設管布設工事	北	(有)風間工業	1,242,000	1,252,800	99.14%	平成27年10月6日	平成28年2月29日
69	水道課	西保下地内給水管設置・簡易水道既設管切断(その2)工事	牧丘町西保下	(有)岩間商興	1,350,000	1,350,000	100.00%	平成27年10月7日	平成27年12月14日
70	水道課	下水道第11工区配水管布設替工事	小原西	(有)風間工業	1,404,000	1,468,800	95.59%	平成27年10月6日	平成28年2月12日
71	水道課	下水道第14工区配水管布設替工事	鴨居寺	三晃設備	2,808,000	2,808,000	100.00%	平成27年10月6日	平成28年2月19日
72	水道課	第1簡易水道配水管布設(第4工区)工事	牧丘町倉科	(有)岩間商興	5,821,200	5,961,600	97.64%	平成27年10月7日	平成28年1月15日
73	水道課	下水道第16・20工区配水管布設替工事	一町田中・歌田	㈱小野設備	6,361,200	6,458,400	98.49%	平成27年10月7日	平成28年3月18日
74	水道課	上岩下地内配水管布設替工事	上岩下	㈱奥井商工	9,342,000	9,417,600	99.20%	平成27年10月7日	平成28年1月15日
75	水道課	下水道第1工区配水管布設替工事	万力	(有)奥井技建	13,694,400	13,748,400	99.61%	平成27年10月6日	平成28年3月15日
76	建設課	市道上荻原1号線舗装(その2)工事	三富川浦	㈱広瀬土木	4,644,000	4,644,000	100.00%	平成27年10月5日	平成27年12月18日
77	下水道課	下水道宮-2-2処理90号第20工区工事	歌田	(有)中村架設工業	2,916,000	3,229,200	90.30%	平成27年10月7日	平成27年11月27日
78	水道課	西保下地内原因者舗装本復旧工事	牧丘町西保下	武藤建設	4,298,400	5,065,200	84.86%	平成27年10月5日	平成27年12月22日
79	建設課	青山橋耐震補強・補修工事	牧丘町袖口	(有)大澤工務店	9,450,000	9,558,000	98.87%	平成27年10月6日	平成28年2月29日
80	水道課	倉科地内原因者舗装本復旧工事	牧丘町倉科	(有)三森建材土木	9,882,000	11,426,400	86.48%	平成27年10月6日	平成28年1月15日
81	下水道課	下水道梨-7-3処理323号第11工区工事	小原西・小原東	㈱ちの工務店	12,474,000	12,722,400	98.05%	平成27年10月6日	平成28年2月12日
82	下水道課	下水道梨-4処理120号第14工区工事	鴨居寺	㈱岡本興業	19,062,000	19,429,200	98.11%	平成27年10月6日	平成28年2月19日
83	下水道課	下水道梨-9処理114・130号第7工区工事	北	㈱藤プラント建設	22,356,000	22,442,400	99.62%	平成27年10月6日	平成28年2月29日
84	下水道課	下水道梨-11処理91~96号他第1工区工事	万力	(有)山形工業	28,404,000	28,479,600	99.73%	平成27年10月6日	平成28年3月15日
85	下水道課	下水道宮-2-3処理155・168・237・239号第16工区工事	一町田中	山梨建設㈱	29,991,600	32,086,800	93.47%	平成27年10月8日	平成28年3月18日

平成27年10月9日 執行入札の契約内容(一般競争)

1 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
66	生涯学習課	山梨市民会館耐震改修及び市立図書館整備に伴うアスベスト除去工事	万力	㈱スギタ建工	48,924,000	49,939,200	97.97%	平成27年10月16日	平成28年2月22日

平成27年10月29日 執行入札の契約内容

14 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
86	都市計画課	山梨市駅周辺地域景観形成ガイドライン策定業務委託	上神内川・ 下神内川	新都市設計(株)	2,041,200	2,160,000	94.50%	平成27年11月4日	平成28年3月9日
87	水道課	江曾原水源取水ポンプ他更新工事	江曾原	荏原実業(株)山梨営業所	14,256,000	14,850,000	96.00%	平成27年11月5日	平成28年3月11日
88	下水道課	戸別合併処理浄化槽設置(その3)工事	牧丘町西保 下	(有)若月商事	973,080	1,101,600	88.33%	平成27年11月2日	平成28年1月20日
89	水道課	下水道第13工区配水管布設替工事	七日市場	(有)古屋土木設備	3,132,000	3,218,400	97.32%	平成27年11月6日	平成28年3月15日
90	水道課	下水道第12工区配水管布設替工事	下井尻	三晃設備	6,264,000	6,350,400	98.64%	平成27年11月6日	平成28年3月15日
91	水道課	下水道第22工区配水管布設替工事	北	㈱奥井商工	11,124,000	11,264,400	98.75%	平成27年11月6日	平成28年3月15日
92	水道課	第1簡易水道送配水管・配水管布設(第5工区)工事	牧丘町倉科	富士商工(株)	13,824,000	13,845,600	99.84%	平成27年11月4日	平成28年3月15日
93	水道課	第1簡易水道配水管布設(第1工区)工事	牧丘町倉科	雨宮設備(株)	18,360,000	18,392,400	99.82%	平成27年11月6日	平成28年3月15日
94	水道課	倉科地内原因者舗装本復旧(その2)工事	牧丘町倉科	日東建設(株)	13,284,000	13,327,200	99.68%	平成27年11月4日	平成28年1月22日
95	水道課	乙ヶ妻地内原因者舗装本復旧工事	牧丘町室伏	㈱早野組	15,314,400	15,757,200	97.19%	平成27年11月5日	平成28年2月29日
96	水道課	市道堀内形山線他原因者舗装本復旧工事	水口・下石 森・万力	㈱新翔	2,700,000	2,764,800	97.66%	平成27年11月6日	平成28年1月30日
97	下水道課	下水道梨-7-1処理157号第13工区工事	七日市場	㈱藤プラント建設	14,904,000	14,958,000	99.64%	平成27年11月5日	平成28年3月15日
98	下水道課	下水道梨-9処理96・99・101・102号第22工区工事	北	㈱佐藤建設工業	17,604,000	17,668,800	99.63%	平成27年11月6日	平成28年3月15日
99	下水道課	下水道梨-3-1処理80～84号第12工区工事	下井尻	(有)山梨技建	21,600,000	21,913,200	98.57%	平成27年11月5日	平成28年3月15日

平成27年10月30日 執行入札の契約内容(一般競争)

2 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
100	建設課	市道9号線道路改良(その6)工事	牧丘町牧平	㈱甲斐建設	57,240,000	57,931,200	98.81%	平成27年11月10日	平成28年3月18日
101	建設課	万力大橋耐震補強・補修(その2)工事(明許)	上神内川・万力	山梨建設㈱	77,760,000	77,954,400	99.75%	平成27年11月6日	平成28年6月15日

平成27年11月13日 執行入札の契約内容

18 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
102	建設課	市道大工日影1号線測量業務委託	大工	昭和測量㈱	1,890,000	1,900,800	99.43%	平成27年11月18日	平成28年2月25日
103	下水道課	山梨市公共下水道事業土質調査業務委託	公共下水道事業計画区域	㈱土木管理総合試験所 山梨支店	1,836,000	1,954,800	93.92%	平成27年11月19日	平成28年2月29日
104	学校教育課	牧丘第一小学校スクールバス用車庫設置工事設計業務委託	牧丘町窪平	大野光一設計事務所	2,041,200	2,052,000	99.47%	平成27年11月17日	平成28年2月26日
105	総務課	日川分団第3部詰所建築設計業務委託	中村	設計室すばる	2,041,200	2,211,840	92.29%	平成27年11月17日	平成28年3月15日
106	建設課	市道上神内川中央後屋敷線他1路線土質調査業務委託	上神内川・大野	㈱SSC	2,203,200	2,289,600	96.23%	平成27年11月18日	平成28年1月29日
107	下水道課	山梨市公共下水道区画割施設平面図電子データ作成業務委託	公共下水道事業計画区域	㈱パスコ 山梨支店	3,877,200	3,985,200	97.29%	平成27年11月18日	平成28年3月10日
108	学校教育課	牧丘第一小学校大規模改修(老朽)及び空調設備設置工事設計業務委託	牧丘町窪平	㈱山形一級建築士事務所	10,800,000	11,761,200	91.83%	平成27年11月19日	平成28年3月15日
109	下水道課	下水道宮-2-3処理200~237・300~325号実施設計業務委託	一町田中・下栗原・上栗原	㈱ブレーンズ	12,960,000	13,165,200	98.44%	平成27年11月17日	平成28年3月4日
110	総務課	山梨市防犯灯LED化第二期工事	小原西・小原東・山根	㈱山中電気	993,600	1,036,800	95.83%	平成27年11月20日	平成28年2月29日
111	水道課	下水道第5工区配水管布設替工事	落合	㈱古屋土木設備	1,263,600	1,263,600	100.00%	平成27年11月18日	平成28年2月19日
112	水道課	下水道第10工区配水管布設替工事	小原東	㈱風間工業	4,406,400	4,482,000	98.31%	平成27年11月20日	平成28年3月10日
113	建設課	市営大野団地B棟ベランダ避難器具改修工事	大野	㈱水地建設工業所	1,069,200	1,070,280	99.90%	平成27年11月20日	平成28年1月29日
114	建設課	市営東窪上住宅解体工事	牧丘町窪平	㈱小林建築工業	1,663,200	1,728,000	96.25%	平成27年11月20日	平成28年1月29日
115	建設課	市営北中沢住宅解体工事	北	富士住宅㈱	1,749,600	1,933,200	90.50%	平成27年11月24日	平成28年1月29日
116	下水道課	平成22年度下水道第45工区工事に伴う舗装本復旧工事	牧丘町倉科	武藤建設	2,484,000	2,592,000	95.83%	平成27年11月19日	平成28年1月29日

117	下水道課	下水道梨-12処理62号第5工区工事	落合	㈱新翔	3,402,000	3,445,200	98.75%	平成27年11月24日	平成28年2月19日
118	下水道課	下水道梨-3-3処理200~204号第10工区工事	小原東	富士住宅㈱	9,231,840	9,342,000	98.82%	平成27年11月24日	平成28年3月10日
119	建設課	市道加納岩小学校前通り線歩道改良(その3)工事	下神内川・ 下石森	㈱岡本興業	12,798,000	12,862,800	99.50%	平成27年11月19日	平成28年3月15日

平成27年11月20日 執行入札の契約内容(一般競争)

3 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
120	牧丘支所	牧丘庁舎複合施設化改修電気設備工事(継続)	牧丘町窪平	兩宮電気㈱	54,000,000	54,270,000	99.50%	平成27年11月27日	平成28年9月30日
121	牧丘支所	牧丘庁舎複合施設化改修機械設備工事(継続)	牧丘町窪平	㈱小野設備	64,260,000	65,199,600	98.56%	平成27年11月27日	平成28年9月30日
122	牧丘支所	牧丘庁舎複合施設化改修建築主体工事(継続)	牧丘町窪平	三井建設工業・松 土建設興業共同企 業体	136,080,000	136,285,200	99.85%	平成27年12月1日	平成28年9月30日

平成27年11月27日 執行入札の契約内容

16 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
123	都市計画 課	万力公園旧管理棟トイレ改修工事設計業務委託	万力	前嶋建築設計事務所	1,231,200	1,233,360	99.82%	平成27年12月1日	平成28年3月15日
124	建設課	市道上釜口線急傾斜地法面予備設計業務委託	三富下釜口	㈱峡東測量設計	2,538,000	2,602,800	97.51%	平成27年12月3日	平成28年3月15日
125	下水道課	下水道梨-7-2処理実施設計業務委託	上神内川・ 下神内川	第一復建㈱山梨支店	6,696,000	6,706,800	99.84%	平成27年12月3日	平成28年3月10日
126	生涯学習 課	連方屋敷内郭部整備(その3)工事	三ヶ所	一葉園	7,722,000	8,686,440	88.90%	平成27年12月7日	平成28年3月15日
127	水道課	七日市場地内既設管切断工事	七日市場	㈱古屋土木設備	1,188,000	1,242,000	95.65%	平成27年12月2日	平成28年1月15日
128	水道課	三ヶ所地内石綿管布設替工事	三ヶ所	㈱風間工業	3,607,200	3,639,600	99.11%	平成27年12月4日	平成28年1月29日
129	水道課	一般県道柳平塩山線道路改良工事に伴う水道管布設替 え補償工事	牧丘町城古 寺・窪平	㈱三枝興業	6,750,000	6,912,000	97.66%	平成27年12月3日	平成28年3月15日
130	水道課	隼地内送配水管布設工事	牧丘町隼	㈱奥井技建	13,824,000	13,975,200	98.92%	平成27年12月3日	平成28年3月15日
131	水道課	小原東・小原西地内石綿管布設替工事	小原東・小 原西	富士商工㈱	17,496,000	17,636,400	99.20%	平成27年12月2日	平成28年3月15日

132	下水道課	平成17年度下水道第16工区他工事に伴う舗装本復旧工事	上之割	(有)宮脇工業	7,020,000	7,084,800	99.09%	平成27年12月3日	平成28年2月15日
133	下水道課	山梨地域公共汚水ます設置(その3)工事	大野・上石森・下石森・七日市場・南	(有)風間工業	2,721,600	2,732,400	99.60%	平成27年11月28日	平成28年2月10日
134	農林課	H27年度 水口地内獣害防止柵設置工事	水口	(有)奥井技建	7,236,000	7,257,600	99.70%	平成27年12月3日	平成28年3月10日
135	建設課	市道金山松原線道路改良(その2)工事	上神内川	(有)稔秀建設	8,100,000	8,294,400	97.66%	平成27年12月8日	平成28年3月10日
136	建設課	市道北川西町線道路改良(その3)工事	上栗原	(有)宮脇工業	8,802,000	8,920,800	98.67%	平成27年12月3日	平成28年3月15日
137	建設課	落合正徳寺線道路改良(その3)工事	正徳寺	奥山建設(株)	19,440,000	19,645,200	98.96%	平成27年12月4日	平成28年3月15日
138	建設課	市道梨の木庭蔵線道路改良工事(明許)	市川	(株)佐藤建設工業	28,944,000	29,106,000	99.44%	平成27年12月7日	平成28年5月13日

平成27年12月3日 執行入札の契約内容(一般競争)

1 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
139	牧丘支所	新重川橋・新重川橋歩道橋補修工事(明許)	下石森・下栗原	(株)藤プラント建設	60,372,000	60,577,200	99.66%	平成27年12月9日	平成28年6月30日

平成27年12月21日 執行入札の契約内容

12 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
140	建設課	市道鴨居寺新町線他安全施設設置(その2)工事	三ヶ所他	協和産業(株)	4,860,000	4,946,400	98.25%	平成27年12月25日	平成28年3月10日
141	下水道課	戸別合併処理浄化槽設置(その5)工事	牧丘町成沢	(有)三枝興業	1,209,600	1,209,600	100.00%	平成28年1月5日	平成28年2月26日
142	水道課	市道梨の木庭蔵線道路改良に伴う送水管・配水管布設替工事	市川	(有)古屋土木設備	2,592,000	2,602,800	99.59%	平成27年12月28日	平成28年2月15日
143	水道課	成沢・大沢地内配水管布設工事	牧丘町成沢	(有)三枝興業	4,708,800	4,730,400	99.54%	平成28年1月6日	平成28年3月15日
144	水道課	矢坪地内配水管布設工事	矢坪	(有)岩間商興	5,162,400	5,259,600	98.15%	平成27年12月28日	平成28年3月15日
145	下水道課	平成14年度下水道第17工区工事に伴う舗装本復旧工事	歌田	(有)宮脇工業	1,890,000	1,900,800	99.43%	平成27年12月25日	平成28年2月29日
146	下水道課	平成14年度下水道第12工区他工事に伴う舗装本復旧工事	牧丘町千野々宮・倉科	(有)山下舗設	2,808,000	2,829,600	99.24%	平成28年1月6日	平成28年2月29日
147	水道課	市道一町田中梨ノ木4号線原因者舗装本復旧工事	一町田中	(有)山下舗設	2,732,400	2,808,000	97.31%	平成28年1月6日	平成28年2月29日

148	下水道課	下水道梨-6処理193号第24工区工事	下石森	(有)鈴木産業	1,512,000	1,512,000	100.00%	平成27年12月28日	平成28年3月10日
149	建設課	市道1029号線道路側溝改修工事	牧丘町牧平	武藤建設	2,592,000	2,948,400	87.91%	平成27年12月28日	平成28年2月26日
150	都市計画課	万力公園排水設備工事(第1工区)	万力	(有)大森工業	11,448,000	11,890,800	96.28%	平成27年12月25日	平成28年3月5日
151	都市計画課	万力公園排水設備工事(第2工区)	万力	(有)山形工業	19,656,000	20,066,400	97.95%	平成27年12月28日	平成28年3月15日

平成28年1月29日 執行入札の契約内容

10 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
152	建設課	市内一円安全施設設置(その2)工事	市内一円	㈱フロンティアサイトー	1,890,000	2,149,200	87.94%	平成28年2月3日	平成28年3月15日
153	建設課	市内一円安全施設設置(その3)工事	牧丘町城古 寺他	㈱道路企画	2,916,000	3,002,400	97.12%	平成28年2月3日	平成28年3月15日
154	都市計画課	万力公園パーゴラ及びかまど更新工事	万力	㈱富士植木 山梨支店	8,964,000	8,974,800	99.88%	平成28年2月3日	平成28年3月18日
155	下水道課	戸別合併処理浄化槽設置(その6)工事	牧丘町牧平	(有)奥井技建	804,600	810,000	99.33%	平成28年2月3日	平成28年3月15日
156	下水道課	戸別合併処理浄化槽設置(その7)工事	牧丘町杣口	(有)大澤工務店	1,080,000	1,123,200	96.15%	平成28年2月3日	平成28年3月15日
157	水道課	矢坪・万力地内消火栓設置工事	矢坪・万力	(有)古屋土木設備	1,479,600	1,479,600	100.00%	平成28年2月3日	平成28年3月15日
158	水道課	第1簡易水道配水管布設(第6工区)工事	牧丘町隼	三晃設備	3,466,800	3,477,600	99.69%	平成28年2月2日	平成28年3月15日
159	建設課	市道上神内川中央後屋敷線舗装(その1)工事	上石森	㈱藤プラント建設	5,184,000	5,378,400	96.39%	平成28年2月3日	平成28年3月15日
160	水道課	市道天神前梨ノ木線原因者舗装本復旧工事	上之割	(有)宮脇工業	5,832,000	5,842,800	99.82%	平成28年2月3日	平成28年3月15日
161	建設課	市道鴨居寺東後屋敷線舗装(その2)工事	鴨居寺・東後 屋敷	昭和建設㈱	18,036,000	18,435,600	97.83%	平成28年2月3日	平成28年3月18日

平成28年2月4日 執行入札の契約内容(一般競争)

1 件

入札番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
162	健康増進課	(仮称)山梨市立産婦人科医院敷地水路付替及び造成工事(明許)	上神内川	㈱岡本興業	78,278,400	82,360,800	95.04%	平成28年2月9日	平成28年10月31日

平成28年2月26日 執行入札の契約内容

3 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
163	下水道課	平成25年度下水道第28工区工事他に伴う舗装本復旧工事(明許)	北	(有)山下舗設	11,772,000	11,793,600	99.82%	平成28年3月4日	平成28年6月17日
164	下水道課	下水道宮-2-3処理323号他第26工区工事(明許)	下栗原・上栗原	(株)佐藤建設工業	43,956,000	44,236,800	99.37%	平成28年3月7日	平成28年11月30日
165	建設課	市道市役所前通り線電線類地中化(その1)工事(明許)	上神内川・小原西	(株)佐藤建設工業	44,604,000	45,025,200	99.06%	平成28年3月7日	平成28年7月29日

平成28年3月23日 執行入札の契約内容(一般競争入札)

2 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
166	建設課	1級市道野背坂線道路改良(その14)工事(明許)	市川	(株)藤プラント建設	82,080,000	120,128,400	68.33%	平成28年3月24日	平成28年10月13日
167	建設課	落合正徳寺線跨線橋上部工(その1)工事(明許)	正徳寺	昭和建設・甲斐建設 共同企業体	209,520,000	214,639,200	97.61%	平成28年3月24日	平成29年1月31日

平成28年3月23日 執行入札の契約内容

1 件

入札 番号	担当課	工事・委託名	施工地区 山梨市	請負業者名	契約金額 (税込) 単位:円	予定価格	落札率	工期(当初)	
								着手日	完成日
168	建設課	1級市道野背坂線残土処理場造成(その2)工事(明許)	牧丘町西保下	(株)広瀬土木	33,696,000	33,998,400	99.11%	平成28年3月24日	平成28年12月22日