
参考資料

 この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資

料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」

は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充

分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるた

めの一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。な

お、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事 業 名

工 事 名

社会資本整備総合交付金事業

下水道梨-8処理185-1号第4工区工事

山梨市

河川路線名

工 事 場 所

山梨市公共下水道

山梨市　大野　地内



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁1

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-8処理185-1号第4工区工事

式
管路

費目行 1

式
管きょ工(開削)(管径200mm)

工種行 1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 1号明細書

6頁1

式
仮置き運搬 2号明細書

7頁1

式
埋戻土積込 3号明細書

8頁1

式
埋戻土運搬 4号明細書

9頁1

式
管路埋戻
【RC-40】

5号明細書

10頁1

式
管路埋戻
【発生土】

6号明細書

11頁1

式
発生土処理 7号明細書

12頁1

式
管布設工

種別行 1

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
【径200】

8号明細書

13頁148

式
継手類 9号明細書

14頁1

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

10号明細書

15頁147

式
管基礎工

種別行 1

ｍ
砂基礎
【W=0.95,H=0.616】

11号明細書

16頁122

ｍ
砂基礎
【W=1.06,H=0.616】

12号明細書

17頁25

式
管路土留工

種別行 1

式
建込み簡易土留 13号明細書

18頁1

式
ﾏﾝﾎｰﾙ工

工種行 1

式
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

種別行 1

箇所
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-5)
【H=3.65m　T-25】

14号明細書

19頁1

箇所
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-1)
【H＝1.71m　T-14】

15号明細書

20頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁2

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-8処理185-1号第4工区工事

箇所
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-2)
【H＝2.04m　T-14】

16号明細書

21頁1

箇所
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-4)
【H＝3.68m　T-25】

17号明細書

22頁1

式
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

種別行 1

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,185-1-3）
【ｽﾄﾚｰﾄ,H=1.71m,T-14】

18号明細書

23頁1

式
取付管およびます工

工種行 1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 19号明細書

24頁1

式
管路埋戻
【RC-40】

20号明細書

25頁1

式
管路埋戻
【発生土】

21号明細書

26頁1

式
発生土処理 22号明細書

27頁1

式
ます設置工

種別行 1

箇所
ます(塩ﾋﾞ製)
【径200,塩ビ蓋】

23号明細書

28頁9

箇所
ます(塩ﾋﾞ製)
【径200,防護蓋】

24号明細書

29頁4

式
取付管布設工

種別行 1

箇所
取付管（塩ビ管）
【径150,支管接続】

25号明細書

30頁11

箇所
取付管（塩ビ管）
【径150,MH接続】

26号明細書

31頁2

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

27号明細書

32頁26

式
付帯工

工種行 1

式
舗装撤去工

種別行 1

ｍ
舗装版切断
【As舗装版】

28号明細書

33頁384

m2
舗装版破砕
【As舗装版】

29号明細書

34頁418

m3
殻運搬処理
【As塊】

30号明細書

35頁17

式
濁水運搬処理
【汚泥As】

31号明細書

36頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁3

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-8処理185-1号第4工区工事

式
道路土工

種別行 1

式
掘削（影響幅） 32号明細書

37頁1

式
発生土処理 33号明細書

38頁1

式
舗装復旧工

種別行 1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

細別行 1

m2
上層路盤
【M-30,t=10㎝】

34号明細書

39頁211

m2
上層路盤
【M-40,t=15㎝】

35号明細書

40頁45

m2
不陸整正
【補足材無】

36号明細書

41頁162

m2
表層（As舗装）
【再生密粒度As(13),t=4cm】

37号明細書

42頁373

m2
表層（As舗装）
【再生密粒度As(13),t=5cm】

38号明細書

43頁45

式
付帯工

種別行 1

式
付帯工 39号明細書

44頁1

式
仮設工

工種行 1

式
交通管理工

種別行 1

式
交通誘導警備員 40号明細書

45頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費計

1

式
共通仮設費

1

式
運搬費 1号内訳書

5頁1

式
共通仮設費(率分)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁4

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-8処理185-1号第4工区工事

式
一般管理費等

1

式
契約保証費

1

式
一般管理費等計

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負工事費

1



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁5

内訳書

山梨市役所

運搬費 1号内訳書

ｔ
仮設材運搬 製品L≦12m
片道10km 往復

14 6

ｔ
仮設材(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費･基地現場間往復

14 6

計



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁6

明細書

山梨市役所

管路掘削 1号明細書

1式当り

m3
機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

234

m3
機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

101

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁7

明細書

山梨市役所

仮置き運搬 2号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
片道1.0km以下 土砂 DID有 良好

140

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁8

明細書

山梨市役所

埋戻土積込 3号明細書

1式当り

m3
積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 小規模(標準)

140

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁9

明細書

山梨市役所

埋戻土運搬 4号明細書

1式当り

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含
む) DID有り 1.0km以下 良好 140

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁10

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40】

5号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

24

m3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.45m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

79

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁11

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土】

6号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3

126

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁12

明細書

山梨市役所

発生土処理 7号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
片道19.0km以下 土砂 DID無 良好

94

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
片道20.0km以下 土砂 DID無 良好

101

m3
峡東建設事務所 山梨市牧丘町倉科
地山土量ﾍﾞｰｽ

195

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁13

明細書

山梨市役所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
【径200】

8号明細書

1ｍ当り

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
呼び径200mm

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁14

明細書

山梨市役所

継手類 9号明細書

1式当り

個
可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手
φ200

8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁15

明細書

山梨市役所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

10号明細書

1ｍ当り

ｍ
埋設表示ｼｰﾄ
下水道用　幅15cm

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁16

明細書

山梨市役所

砂基礎
【W=0.95,H=0.616】

11号明細書

1ｍ当り

m3
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満
制約無 夜間無

0 59

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁17

明細書

山梨市役所

砂基礎
【W=1.06,H=0.616】

12号明細書

1ｍ当り

m3
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満
制約無 夜間無

0 65

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁18

明細書

山梨市役所

建込み簡易土留 13号明細書

1式当り

ｍ
建込工(両側分)
掘削深2.0m以下

105

ｍ
引抜工(両側分)
掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 ｸﾚｰﾝ賃料補正(
標準) 105

ｍ
建込工(両側分)
掘削深3.0m以下

19

ｍ
引抜工(両側分)
掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 ｸﾚｰﾝ賃料補正(
標準) 19

ｍ
建込工(両側分)
掘削深3.5m以下

23

ｍ
引抜工(両側分)
掘削深3.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 ｸﾚｰﾝ賃料補正(
標準) 23

ｍ
建込工(両側分)
掘削深4.0m以下

4

ｍ
引抜工(両側分)
掘削深4.0m以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊 ｸﾚｰﾝ賃料補正
(標準) 4

式
賃料

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁19

明細書

山梨市役所

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-5)
【H=3.65m　T-25】

14号明細書

1箇所当り

組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付 かぎ付
φ600 T-25 転落防止梯子含まず

1

個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 転落防止梯子
φ600用

1

袋
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
25kg入り

1

組
ｺﾏ型調整器具
（AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ・緊結ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ)

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　底板
有効高130～150

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁
900×1800

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁
900×1200

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁
600×900×450

1

個
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ
600×200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

1

箇所
0,1号マンホール削孔費
φ250

1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所以上
1号深3m超~4m以下 制約無 夜間無

1

箇所
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0)

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁20

明細書

山梨市役所

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-1)
【H＝1.71m　T-14】

15号明細書

1箇所当り

組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付 かぎ付
φ600 T-14 転落防止梯子含まず

1

個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 転落防止梯子
φ600用

1

組
ｺﾏ型調整器具
（AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ・緊結ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ)

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　底板
有効高130～150

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁
750×1200

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁
600×750×450

1

個
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ
600×100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所以上
0号又は楕円深2m超~3m以下 制約無 夜間無

1

箇所
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0)

1

袋
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
25kg入り

0 2

箇所
0,1号マンホール削孔費
φ250

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁21

明細書

山梨市役所

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-2)
【H＝2.04m　T-14】

16号明細書

1箇所当り

組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付 かぎ付
φ600 T-14 転落防止梯子含まず

1

個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 転落防止梯子
φ600用

1

組
ｺﾏ型調整器具
（AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ・緊結ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ)

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　底板
有効高130～150

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁
750×1500

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁
600×750×450

1

個
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ
600×100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所以上
0号又は楕円深2m以下 制約無 夜間無

1

箇所
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0)

1

袋
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
25kg入り

0 8

箇所
0,1号マンホール削孔費
φ250

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁22

明細書

山梨市役所

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,185-1-4)
【H＝3.68m　T-25】

17号明細書

1箇所当り

組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付 かぎ付
φ600 T-25 転落防止梯子含まず

1

個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 転落防止梯子
φ600用

1

組
ｺﾏ型調整器具
（AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ・緊結ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ)

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　底板
有効高130～150

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁
750×1500

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁
750×1500

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁
600×750×600

1

個
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ
600×100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所以上
0号又は楕円深2m以下 制約無 夜間無

1

箇所
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0)

1

袋
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
25kg入り

0 1

箇所
0,1号マンホール削孔費
φ250

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁23

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,185-1-3）
【ｽﾄﾚｰﾄ,H=1.71m,T-14】

18号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)
深2m以下本管径150･200制約無夜間無

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁24

明細書

山梨市役所

管路掘削 19号明細書

1式当り

m3
機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

26

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁25

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40】

20号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁26

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土】

21号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.28m3

10

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁27

明細書

山梨市役所

発生土処理 22号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
片道19.0km以下 土砂 DID無 良好

15

m3
峡東建設事務所 山梨市牧丘町倉科
地山土量ﾍﾞｰｽ

15

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁28

明細書

山梨市役所

ます(塩ﾋﾞ製)
【径200,塩ビ蓋】

23号明細書

1箇所当り

箇所
ます設置工 5箇所以上
ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁29

明細書

山梨市役所

ます(塩ﾋﾞ製)
【径200,防護蓋】

24号明細書

1箇所当り

箇所
ます設置工 5箇所以上
ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

1

個
汚水ます用鋳鉄製防護蓋
T-8,市章入り,φ200

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁30

明細書

山梨市役所

取付管（塩ビ管）
【径150,支管接続】

25号明細書

1箇所当り

箇所
取付管布設及び支管取付 5箇所以上
管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁31

明細書

山梨市役所

取付管（塩ビ管）
【径150,MH接続】

26号明細書

1箇所当り

箇所
取付管布設及び支管取付 5箇所以上
管径150mm 管長3m未満 有り 制約無 夜間無

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁32

明細書

山梨市役所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

27号明細書

1ｍ当り

ｍ
埋設表示ｼｰﾄ
下水道用　幅15cm

1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁33

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【As舗装版】

28号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁34

明細書

山梨市役所

舗装版破砕
【As舗装版】

29号明細書

1 m2当り

m2
舗装版破砕積込(電線共同溝工)

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁35

明細書

山梨市役所

殻運搬処理
【As塊】

30号明細書

1 m3当り

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
As塊

1

m3
殻運搬
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁36

明細書

山梨市役所

濁水運搬処理
【汚泥As】

31号明細書

1式当り

m3
(有)新和ｶｯﾀｰ
濁水処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時)

0 35

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬
片道19.4km以下 DID区間あり

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁37

明細書

山梨市役所

掘削（影響幅） 32号明細書

1式当り

m3
床掘り
土砂 小規模

25

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁38

明細書

山梨市役所

発生土処理 33号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
片道19.0km以下 土砂 DID無 良好

25

m3
峡東建設事務所 山梨市牧丘町倉科
地山土量ﾍﾞｰｽ

25

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁39

明細書

山梨市役所

上層路盤
【M-30,t=10㎝】

34号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(車道･路肩部)
粒度調整砕石M-30 100mm 1層施工

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁40

明細書

山梨市役所

上層路盤
【M-40,t=15㎝】

35号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(車道･路肩部)
粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁41

明細書

山梨市役所

不陸整正
【補足材無】

36号明細書

1 m2当り

m2
不陸整正
補足材料無

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁42

明細書

山梨市役所

表層（As舗装）
【再生密粒度As(13),t=4cm】

37号明細書

1 m2当り

m2
表層(車道･路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁43

明細書

山梨市役所

表層（As舗装）
【再生密粒度As(13),t=5cm】

38号明細書

1 m2当り

m2
表層(車道･路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁44

明細書

山梨市役所

付帯工 39号明細書

1式当り

日
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 2台
常時排水 商用電源

現場
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁45

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員 40号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

計

1 式 当り



参考資料 

 

数 量 計 算 書 
 

 

工 事 名；下水道梨-8処理 185-1号第 4工区工事 

工事場所；山梨市 大野 地内 

 

 

 

 

山梨市 

当 初 



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

管路

管きょ工(開削管径200mm)

管路土工【ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28ｍ3】

管路掘削 m3 234.44 234

仮置き運搬 m3 140.31 140

埋戻土積込 m3 140.31 140

埋戻土運搬 m3 140.31 140

管路埋戻 RC-40 m3 23.62 24

管路埋戻 発生土 m3 126.27 126

発生土処理 m3 94.13 94

管路土工【ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3】

管路掘削 m3 100.94 101

仮置き運搬 m3 0.00 0

埋戻土積込 m3 0.00 0

埋戻土運搬 m3 0.00 0

管路埋戻 RC-40 m3 78.77 79

管路埋戻 発生土 m3 0.00 0

発生土処理 m3 100.94 101

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 m 148.05 148

継手類 可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 箇所 8.00 8

継手類 くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手 箇所 1.00 1

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=150,2倍 m 147.46 147

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-8処理185-1号第4工区工事
事 業 区 分

工 事 区 分 下水道(2)



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-8処理185-1号第4工区工事
事 業 区 分

工 事 区 分 下水道(2)

管基礎工

砂基礎 W=0.95,H=0.616 m 122.20 122

砂基礎 W=1.06,H=0.616 m 25.26 25

管路土留工

たて込み簡易土留 H=2.0m m 105.00 105

たて込み簡易土留 H=3.0m m 19.30 19

たて込み簡易土留 H=3.5m m 23.30 23

たて込み簡易土留 H=4.0m m 4.00 4

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ（185-1-1） H=1.71m,T-14 箇所 1.00 1

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ（105-1-2） H=2.04m,T-14 箇所 1.00 1

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ（185-1-4） H=3.68m,T-25 箇所 1.00 1

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ（185-1-5） H=3.65m,T-25 箇所 1.00 1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ（185-1-3） H=1.71m,T-14 箇所 1.00 1

取付管およびます工

管路土工

管路掘削 m3 26.33 26

管路埋戻 RC-40 m3 3.20 3

管路埋戻 発生土 m3 10.25 10

発生土処理 m3 15.46 15



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-8処理185-1号第4工区工事
事 業 区 分

工 事 区 分 下水道(2)

ます設置工

ます(塩ﾋﾞ製) 径200,塩ﾋﾞ蓋 箇所 9.00 9 横：9、縦：0

ます(塩ﾋﾞ製) 径200,防護蓋 箇所 4.00 4

取付管布設工

取付管(塩ﾋﾞ製) 径150,支管接続 箇所 11.00 11

取付管(塩ﾋﾞ製) 径150,MH接続 箇所 2.00 2

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=150,2倍 m 26.00 26

管路土留工

軽量鋼矢板 H=2.0m m

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 As舗装版 m 383.52 384

Co舗装版 m

舗装版破砕 As舗装版 m2 418.22 418

Co舗装版 m2

殻運搬処理 As塊 m3 17.19 17

Co塊 m3

濁水運搬処理 汚泥 m3 0.352 0.35



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-8処理185-1号第4工区工事
事 業 区 分

工 事 区 分 下水道(2)

道路土工

管路掘削 m3 24.61 25

発生土処理 m3 24.61 25

舗装仮復旧工

路盤 M-30,t=10cm m2 210.67 211

M-40,t=15cm m2 45.32 45

表層 再生密粒度(13),t=4cm m2 372.90 373

再生密粒度(13),t=5cm m2 45.32 45

宅内構造物復旧工

宅内舗装復旧 1箇所あたり、1m2×0.1m＝0.1m3 箇所

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.00 1



設計条件 （市道・BH0.28） 1550

4
0

300 950 300

4
0

土 留 材 たて込み簡易土留 舗装版破砕 表 層
路 盤 工
（ 1 層 20cm ） 1

0
0

管路掘削

掘 削 機械

掘
削

RC-40 埋 戻
（ 1 層 20cm ） 2

0
0

As(4-10-20)

基 礎 材 埋戻砂

埋 戻 土 発生土

路 盤 材 M-40
砂 基 礎
（ 1 層 15cm ）

6
1
6

管 種 VU管φ200

良 質 発 生 土
（ 1 層 20cm ）

掘
削
深
-
9
5
6

舗装構成（本復旧）



管路掘削

300

VU管φ200

As(5-15-25)

M-40

舗装版破砕

300 1055

1655

掘
削
深
-
9
5
6

6
1
6

2
0
0

1
0
0

4
0

良 質 発 生 土
（ 1 層 20cm ）

路 盤 工
（ 1 層 20cm ）

砂 基 礎
（ 1 層 15cm ）

RC-40 埋 戻
（ 1 層 20cm ）

設計条件 （県道・BH0.45）

表 層

掘 削

掘
削

路 盤 材
4
0

RC-40

基 礎 材

土 留 材

舗装構成（本復旧）

埋 戻 土

管 種

機械

たて込み簡易土留

埋戻砂



第4工区（全体）

種別 規 格 摘 要

  BH0.28 234.44 m3

  BH0.45 100.94 m3

  BH0.28 140.31 m3

  BH0.45 0.00 m3

  BH0.28 140.31 m3

  BH0.45 0.00 m3

  BH0.28 140.31 m3

  BH0.45 0.00 m3

RC-40、BH0.28 23.62 m3

RC-40、BH0.45 78.77 m3

置換材、BH0.28 0.00 m3

置換材、BH0.45 0.00 m3

発生土、BH0.28 126.27 m3

発生土、BH0.45 0.00 m3

  BH0.28 94.13 m3

  BH0.45 100.94 m3発生土処理

管路埋戻

埋戻土運搬

発生土処理

管 き ょ 工 集 計 表

数 量

管

路

土

工

埋戻土運搬

項 目

管路埋戻

管路掘削

埋戻土積込

管路埋戻

管路掘削

仮置き運搬

埋戻土積込

仮置き運搬

管路埋戻

管路埋戻

管路埋戻



124.30+27.30 151.60 m

122.25+25.57 148.05 m

122.25+25.57 147.81 m

可とう製マンホ－ル継手 8 個

本管自在継手 1 個

くら型マンホール継手 1 個

4 箇所

121.20+25.26 147.46 m

  BH0.28 122.20 m

  BH0.45 25.26 m

0.00 m

砂基礎

マンホール削孔接続

埋設標識テープ

管

基

礎

工

砂基礎

砕石基礎

管

布

設

工

管きょ延長

継

手

類

線路延長

塩化ビニル管布設工



土工計算書（BH0.28）
　管外径;0.216m　掘削幅;0.95m　既設表層厚;0.04m　付帯工対象厚;0.14m　RC-40埋戻し厚;0.2m

上流 上流 A-B 上流C 下流D (C+D)/2 本管部 覆工部 計E 砂 砕石 発生土F 置換材 砕石 F/0.9 E-G

下流 下流 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

185-1-1 0号 1

185-1-2 0号 1

185-1-2 0号 1

185-1-3 小型 1

185-1-3 小型 1

185-1-4 0号 1

185

122.20 94.130.00 126.27 23.62 140.310.00合計 4 234.44 0.00122.481 1 124.30 1.82 234.44

50.42 18.70 33.63 13.0518.77 1.82 3.76 2.79 50.42185 19.30 0.53 3.67 37.37

74.10 39.40 39.29 30.4440.00 0.53 7.60 43.6639.47 2.15 1.82 1.99 74.10

50.6412.35 59.28

185

109.92

掘

削

土

量

基

礎

64.10 53.3564.24 1.82 1.82 1.82 109.9265.00 0.76

く

ら

型

M
H

継

手

埋

戻

土

量

人

孔

延

長

 
B

管

き

ょ

延

長

残

土

処

分

摘

　
　
　
　
　
要

掘

　
削

　
深

平

均

掘

削

深

修
正

埋

戻
土

量

 
G

第4工区（全体）

路

線

番

号

人

孔

番

号

人

孔

種

別

可

と

う

M
H

継

手

本

管

自

在

継

手

線

路

延

長

 
A



土工計算書（BH0.45）
　管外径;0.216m　掘削幅;1.06m　既設表層厚;0.05m　付帯工対象厚;0.20m　RC-40埋戻し厚;0.25m

上流 上流 A-B 上流C 下流D (C+D)/2 本管部 覆工部 計E 砂 砕石 発生土F 置換材 砕石 F/0.9 E-G

下流 下流 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

185-1-4 0号 1

185-1-5 1号 1

185-1-5 1号 1

193-1 1号 1

第4工区（全体）

路

線

番

号

人

孔

番

号

人

孔

種

別

可

と

う

M
H

継

手

本

管

自

在

継

手

く

ら

型

M
H

継

手

線

路

延

長

 
A

人

孔

延

長

 
B

管

き

ょ

延

長

掘

　
削

　
深

平

均

掘

削

深

掘

削

土

量

基

礎

埋

戻

土

量

修
正

埋

戻
土

量

 
G

残

土

処

分

摘

　
　
　
　
　
要

185 4.00 0.83 3.17 3.78 3.74 3.76 15.73 15.73 3.02 12.48 15.73

185 23.30 0.90 22.40 3.76 3.24 3.50 85.21 85.21 22.24 66.29 85.21

合計 4 0 0 27.30 1.73 25.57 100.94 0.00 100.94 25.26 0.00 0.00 0.00 78.77 0.00 100.94



管路土留工（たて込み簡易土留）計算書

上流 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡

0.000.00 105.00 0.00 0.000.00 0.0019.30 23.30 4.00 0.00151.60

185-1-5 193-1 23.30 3.50 0.00 3.50 23.30

3.76 4.00185-1-4 185-1-5 4.00 3.76 0.00

19.30

40.00

185-1-3 185-1-4 19.30 2.79 0.00 2.79

185-1-2 185-1-3 40.00 1.99 0.00 1.99

H=5.5mH=2.5m

185-1-1 185-1-2 65.00 1.82

H=6.0mH=4.5m H=5.0mH=3.0m H=3.5m H=4.0m

0.00 1.82 65.00

第4工区（全体）

人

孔

番

号

線

路

延

長

平

均

掘

削

深

根

入

深

必

要

矢

板

深

た て 込 み 簡 易 土 留 覆

工

面

積H=1.50m H=2.0m



m mm m mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 袋 組 組 組 箇所 箇所

200 33 200

200 20 200

3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 1.1 3 2 1 3 3

基

礎

1

1

1

無
収
縮
モ
ル
タ
ル

0.2

0.8

0.1

200600

調 整 リ ン グ斜 壁

450

1

1 1 1 11 11

1 11

落

差
15001200

削

孔

径

1

1

径

底

版

直 壁

100 150

11

1800 300 600 900 1200

1.71

φ200

299.695

298.102

298.122

組立0号マンホール数量表(1)

600

185-1-1

マ

ン

ホ

ー

ル

番

号

躯 体 ブ ロ ッ ク

1500

マ

ン

ホ

ー

ル

深

内 副 管

900 300

流出管

径

落

差

径

管

底

高

管

底

高

m

流 入 管
調

整

器

具

コ
マ
型

25kg
(52)

ブ ロ ッ ク 類

1800

合 計

185-1-2 2.04

φ200

298.825

298.491

185-1-4 3.68

φ200

第4工区(全体)

1

1

T-25

イ

ン

バ

ー

ト

鉄 蓋
+

梯 子

T-14

1

11 1

1



組立1号マンホール数量表(1)

m mm mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 袋 組 組 組 箇所 箇所

200 20 200

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1.0 1 0 1 1 1

1009002100 2400600

マ

ン

ホ

ー

ル

番

号

マ

ン

ホ

ー

ル

深

流 出 管 流 入 管 ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク　　　類

落

差

直 壁 斜 壁

900 1200 1200 1500 2400 450 600 1501800 2100

調 整 リ ン
グ

1500 1800 300 600 300

イ

ン

バ

ー

ト

コ
マ
型

25kg
(52)

200

1

く 体 ブ ロ ッ ク

1 1 11

径

管

底

高

径 管 底 高

落

差

削

孔

径

径

底

版

内 副 管

mm

298.087

1 13.65

φ200

298.067

合 計

185-1-5

第4工区(全体)

基

礎

1 1

鉄蓋
+

梯子

T-14 T-25

1

無
収
縮
モ
ル
タ
ル

調

整

器

具



小型マンホ－ル（塩ビ製）数量表

第4工区(全体)

控除高(m)

185-1-3 1.71 円形管用 200-300 ストレ－ト 0.57 ゴム輪受口形 1.20 T-14 1

内蓋
（個）

備   考
立 管 (m)

人孔番号
保護鉄蓋

(組)

イ ン バ － ト

規格規格
人孔深(m)



取付管およびます工集計表
第4工区（全体）

工 種 計算式 単位 数量 摘　要

管路掘削 17.76+8.57 m3 26.33

管路埋戻 RC-40 3.20 m3 3.20

管路埋戻 置換材 m3 0.00

管路埋戻 発生土 5.56+4.69 m3 10.25

発生土処理 11.58+3.88 m3 15.46

ます（塩ビ製） 径200,塩ビ蓋 箇所 9

ます（塩ビ製） 径200,防護蓋 箇所 4

ます（塩ビ製） 径300,塩ビ蓋 箇所 0

ます（塩ビ製） 径300,防護蓋 箇所

ます（塩ビ製） 径300,塩ビ蓋,KDR 箇所

ます（塩ビ製） 径300,防護蓋,KDR 箇所

水平長 32.50 m 32.50

平均水平長 32.5÷13 m 2.50

埋設標識テープ W=15cm 26.00 m 26.00

取付管 管径150,支管接続 11 箇所 11

取付管 管径100,支管接続 箇所

取付管 管径150,MH接続 2 箇所 2

取付管 管径100,MH接続 箇所

軽量鋼矢板土留工 H=1.5 m

軽量鋼矢板土留工 H=2.0 m

軽量鋼矢板土留工 H=2.5 m

軽量鋼矢板土留工 H=3.0 m

軽量鋼矢板土留工 H=3.5 m

土留支保工 1段 m

土留支保工 2段 m

取

付

管

布

設

工

管

路

土

留

工

項　目　・　規　格

管

路

土

工

ま

す

設

置

工



変更なし

取付け管及びます工　（掘削深1.5m未満） BH0.28

As舗装



№　　　　　

第 4 工区

本管部管底高 ① 掘削深② ③ 控除 土留長 控除 復旧･カッター B 控除 復旧･カッター B

Ｈ 横型 縦型 横型 縦型 歩道 車道 民地内 歩道 車道 Ｄ×数 (H+h-h')/2+0.1 ①×② K L-K C (L－C)×数 C (L－C)×数

1 185-1 185-1-1～※MH取出 1.50 1.10 1 1.00 1.05 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.18 1.79 0.00 2.00 0.00 0.00 0.78 1.22

2 185-1 185-1-1～185-1-2 1.50 0.90 1 0.80 0.85 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 0.98 1.49 0.50 1.50 0.00 0.00 1.28 0.72

3 185-1 185-1-1～185-1-2 1.50 1.15 1 1.05 1.10 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.23 1.87 0.50 1.50 0.00 0.00 1.28 0.72

4 185-1 185-1-1～185-1-2 1.50 1.10 1 1.00 1.05 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.18 1.79 0.00 2.00 0.00 0.00 0.78 1.22

5 185-1 185-1-1～185-1-2 1.50 1.25 1 1.15 1.20 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.33 2.02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.78 1.22

6 185-1 185-1-1～185-1-2 1.50 1.25 1 1.15 1.20 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.33 2.02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.78 1.22

7 185-1 185-1-1～185-1-2 1.50 1.25 1 1.15 1.20 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.33 2.02 0.50 1.50 0.00 0.00 1.28 0.72

8 185-1 185-1-1～185-1-2 1.50 1.20 1 1.10 1.15 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.28 1.95 0.50 1.50 0.00 0.00 1.28 0.72

9 185-1 185-1-2～※MH取出 1.50 1.35 1 1.25 1.30 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.43 2.17 0.00 2.00 0.00 0.00 0.78 1.22

10 185-1 185-1-2～185-1-3 1.67 1.20 1 1.10 1.15 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.28 1.95 0.50 1.50 0.00 0.00 1.28 0.72

11 185-1 185-1-2～185-1-3 1.67 1.35 1 1.25 1.30 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.43 2.17 0.00 2.00 0.00 0.00 0.78 1.22

12 185-1 185-1-3～185-1-4 2.48 1.20 1 1.10 1.15 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.28 1.95 0.50 1.50 0.00 0.00 1.28 0.72

13 185-1 185-1-3～※MH取出 3.45 1.25 1 1.15 1.20 0.00 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 1.33 2.02 0.00 2.00 0.00 0.00 0.78 1.22

計 9 4 0.00 26.00 6.50 0.00 19.76 19.76 25.21 3.00 23.00 0.00 0.00 13.14 12.86

32.50

26.00

深さ　　ｈ

本管

平均掘削深　⑤

③/①

番号
塩ビ蓋 防護蓋

本管土被り 口径

歩  道

付帯工
取付管 土留工ます

車  道

水平長　L道路との
高低差h'（流入／流出）

水平長

埋設シート

取付管布設工数量計算表　　

ｍ1.28

人孔番号路線番号

（全体）

道路掘削長



( )

( )

( )

( )

( ( )

1
.
2
8
0

1
.
2
4
0

17.76

舗装版破砕

0.850

2 × 0.375

付帯工

0.71

0.860

発生土 処理

0
.
0
4

－

＋

m3

×

＋ 2 ×

0.85 2 ×

×

0.79

0.60 ＋

÷

÷0.83

÷

置換材 埋戻 m3 0.00

6.18

m3

m3

0.00

掘 削 1.240

単位

19.76× ＝ 17.76

4 （全体）工区

0.830

修正埋戻土量 m3

0.79 ÷ ×

0.90

＋

÷

機 械 掘 削

m3

φ

RC-40

0.790

砂埋戻

0.710

0.200

0.600

0
.
1
0
0

発生土埋戻し

0
.
1
6
5

取 付 管 お よ び ま す 工 土 工 計 算 書 ( 車 道 )

× 19.76 ＝RC-40 埋 戻

第

発生土 埋戻

m3

5.56

0.021

m20.021

0
.
1
4
0

150

0
.
5
6
5

0
.
3
0
0

0
.
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0
0

0
.
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A=
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＝

＝

0.00

5.56

6.18

＝19.76

11.58

0.0002

＝

3.20

2 × 0.565 － )× 19.76 ＝ 6.90砂 埋 戻 m3 0.60 ＋ 0.71 ÷



0.80 1 0.80 0.46 0.29 0.17

0.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 2 1.60 1.16 0.59 0.57

1.10 4 3.20 2.57 1.19 1.38

1.20 4 3.20 2.83 1.20 1.63

1.30 2 1.60 1.55 0.61 0.94

1.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

※宅内延長は1箇所当り0.5m+セットバック分を標準とし、汚水ますの位置が通
常の基準通りの場合(官民境界から1.0mまたは、道路中心線から2.5mの場合)
変更の対象としない。

合　　計 13個 8.57m3 3.88m3 4.69m3

民 地 内 土 工 計 算 表

汚　水　ま　す　土　工

深　　さ 個　　数 宅内延長 掘　　削 残　　土 埋戻し



第4工区(全体)

単位
As舗装

（市道）
As舗装

（県道）
数量 摘要

As舗装版

Co舗装版

As舗装版

Co舗装版

As塊

Co塊

As

Co

M-30
t=10cm
再生密粒度(13)
t=4cm
M-40
t=15㎝
再生密粒度(13)
t=5cm

実線
W=15cm
実線
W=30cm
実線
W=45cm
記号・文字
15cm換算
1箇所あたり
1m×1m=1m2

区
画
線
工

市
道
部

県
道
部

舗
装
復
旧
工

発生土処理

掘削

溶融式区画線

溶融式区画線

溶融式区画線

m3

m3

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去

表層

殻運搬処理

上層路盤

道
路
土
工

0.252

8.23

殻運搬処理

濁水運搬処理

舗装版破砕

舗装版破砕

m3濁水運搬処理

45.32

止まれ(1/2)

土間コンクリート復旧 箇所

9.17m溶融式区画線

210.67

16.388.23

0.100

24.61

m3

市道部　t=4cm
県道部　t=5㎝

市道部　t=4cm
県道部　t=5㎝

市道部　t=4cm
県道部　t=5㎝

2.27

109.20274.32

372.90

14.92

45.32 418.22

m3

0.352

16.38

17.19

m3

24.61

m

45.32

m2

m2

m

m2

372.90

45.32

上層路盤 210.67

m2

372.90

m2

表層

m2

m2

m2

m

45.32

付帯工集計表

383.52舗装版切断工

m2

m

m

m2

項目・規格

舗装版切断工

舗
装
撤
去
工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m2

m3



No.1

二倍長 三倍長 四倍長 合　計 掘削幅 影響幅 掘削幅 影響幅

m m m m m m2 m3 m m m m2 m m m m2

市道部 本 124.30 248.60 248.60 372.90 14.92 124.30 0.95 0.60 192.67 124.30 3.00 372.90

小計 124.30 248.60 372.90 14.92 124.30 192.67 124.30 372.90

取付 取 12.86 25.72 25.72 12.86 0.80 0.60 18.00 12.86

小計 12.86 25.72 12.86 18.00 12.86

合計 137.16 274.32 372.90 14.92 137.16 210.67 137.16 372.90

8.23

幅
面積 延長

幅

影響幅掘削・発生土処分 0.3×0.1×2×137.16=

摘要

付帯工数量計算書（本線市道 As舗装）

第4工区(全体)

路

線

名

本
管
・
取
付
管

既設舗装厚　t=4cm 上層路盤　t=10㎝ 表層　t=4㎝

面積延長
舗装版切断 舗装版

破砕
殻運搬
処理

延長



No.2

二倍長 三倍長 四倍長 合　計 掘削幅 影響幅 掘削幅 影響幅

m m m m m m2 m3 m m m m2 m m m m2

県道部 本 27.30 109.20 109.20 45.32 2.27 27.30 1.06 0.60 45.32 27.30 1.06 0.60 45.32

小計 27.30 109.20 45.32 2.27 27.30 45.32 27.30 45.32

小計

合計 27.30 109.20 45.32 2.27 27.30 45.32 27.30 45.32

16.38

付帯工数量計算書（本線県道 As舗装）

第4工区(全体)

路

線

名

本
管
・
取
付
管

既設舗装厚　t=5cm 路盤　t=15㎝ 表層　RC-40　t=5㎝

面積

影響幅掘削・発生土処分

摘要延長
舗装版切断 舗装版

破砕
殻運搬
処理

延長
幅

面積 延長
幅

影響幅掘削・発生土処分 0.3×2×27.3=

影響幅掘削・発生土処分


