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参考資料

 この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資

料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」

は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充

分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるた

めの一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。な

お、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事 業 名

工 事 名

社会資本整備総合交付金事業

下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁1

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事

式
管路

費目行 1

式
管きょ工(開削)(管径200mm)

工種行 1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 1号明細書

5頁1

式
仮置き運搬 2号明細書

6頁1

式
埋戻土積込 3号明細書

7頁1

式
埋戻土運搬 4号明細書

8頁1

式
管路埋戻
【発生土】

5号明細書

9頁1

式
発生土処理 6号明細書

10頁1

式
管布設工

種別行 1

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
【径200】

7号明細書

11頁99

式
継手類 8号明細書

12頁1

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

9号明細書

13頁98

式
管基礎工

種別行 1

ｍ
砂基礎
【W=0.92,H=0.616】

10号明細書

14頁98

式
管路土留工

種別行 1

式
軽量鋼矢板 11号明細書

15頁1

式
ﾏﾝﾎｰﾙ工

工種行 1

式
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

種別行 1

箇所
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,6-3-1)
【H=2.27m　T-14】

12号明細書

16頁1

箇所
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,6-6-4)
【H＝2.26m　T-14】

13号明細書

17頁1

箇所
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,6-8-1)既設
【削孔,インバート再形成】

14号明細書

18頁1

式
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

種別行 1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁2

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,6-6-1)
【KDR,H=2.49m,T-14】

15号明細書

19頁1

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,6-6-2)
【KDR,H=2.33m,T-14】

16号明細書

20頁1

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,6-6-3)
【KDR,H=2.31m,T-14】

17号明細書

21頁1

式
取付管およびます工

工種行 1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 18号明細書

22頁1

式
管路埋戻
【発生土】

19号明細書

23頁1

式
発生土処理 20号明細書

24頁1

式
ます設置工

種別行 1

箇所
ます(塩ﾋﾞ製)
【径200,防護蓋】

21号明細書

25頁3

式
取付管布設工

種別行 1

箇所
取付管(塩ﾋﾞ管)
【径150,支管接続】

22号明細書

26頁3

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

23号明細書

27頁10

式
管路土留工

種別行 1

式
軽量鋼矢板 24号明細書

28頁1

式
付帯工

工種行 1

式
舗装撤去工

種別行 1

ｍ
舗装版切断
【Co舗装版】

25号明細書

29頁101

m2
舗装版破砕
【Co舗装版】

26号明細書

30頁29

m3
殻運搬処理
【Co塊】

27号明細書

31頁21

式
濁水運搬処理
【汚泥Co】

28号明細書

32頁1

式
道路土工

種別行 1

式
掘削 29号明細書

33頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁3

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事

式
発生土処理 30号明細書

34頁1

式
舗装復旧工

種別行 1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

細別行 1

m2
路盤（Co舗装）
【Rc-40,t=10cm】

31号明細書

35頁29

m2
表層（Co舗装）
【18-8-25BB】

32号明細書

36頁29

式
仮設工

工種行 1

式
交通管理工

種別行 1

式
交通誘導警備員 33号明細書

37頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費計

1

式
共通仮設費

1

式
運搬費 1号内訳書

4頁1

式
共通仮設費(率分)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
契約保証費

1

式
一般管理費等計

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負工事費

1



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁4

内訳書

山梨市役所

運搬費 1号内訳書

ｔ
仮設材運搬 製品L≦12m
片道10km 往復

10 7

ｔ
仮設材(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)往復
積込費+取卸し費･基地現場間往復

10 7

計



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁5

明細書

山梨市役所

管路掘削 1号明細書

1式当り

m3
機械掘削(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3)

219

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁6

明細書

山梨市役所

仮置き運搬 2号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
片道1.0km以下 土砂 DID無 良好

177

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁7

明細書

山梨市役所

埋戻土積込 3号明細書

1式当り

m3
積込(ﾙｰｽﾞ)
土砂 土量50,000m3未満

177

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁8

明細書

山梨市役所

埋戻土運搬 4号明細書

1式当り

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含
む) DID無し 1.0km以下 良好 177

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁9

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土】

5号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.13m3

159

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁10

明細書

山梨市役所

発生土処理 6号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
片道9.0km以下 土砂 DID無 良好

42

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁11

明細書

山梨市役所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
【径200】

7号明細書

1ｍ当り

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 人力施工
管径200mm

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁12

明細書

山梨市役所

継手類 8号明細書

1式当り

個
可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手
φ200

4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁13

明細書

山梨市役所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

9号明細書

1ｍ当り

ｍ
埋設表示ｼｰﾄ
下水道用　幅15cm

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁14

明細書

山梨市役所

砂基礎
【W=0.92,H=0.616】

10号明細書

1ｍ当り

m3
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上
制約無 夜間無

0 566

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁15

明細書

山梨市役所

軽量鋼矢板 11号明細書

1式当り

ｍ
軽量鋼矢板建込工 (両側分)
有効幅250mm 掘削深 2.5m以下

42

ｍ
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)
有効幅250mm 掘削深 2.5m以下 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

42

ｍ
軽量鋼矢板建込工 (両側分)
有効幅250mm 掘削深 3.0m以下

59

ｍ
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)
有効幅250mm 掘削深 3.0m以下 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

59

ｍ
支保工(軽量金属)設置･撤去
2段 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

101

式
軽量鋼矢板　賃料

1

式
ねじ式サポート賃料

1

式
腹起し材賃料

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁16

明細書

山梨市役所

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,6-3-1)
【H=2.27m　T-14】

12号明細書

1箇所当り

組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付 かぎ付
φ600 T-14 転落防止梯子含まず

1

個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 転落防止梯子
φ600用

1

袋
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
25kg入り

0 5

組
ｺﾏ型調整器具
（AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ・緊結ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ)

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　底板
有効高130～150

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁
900×1200

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁
900×600

1

個
1号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁
600×900×300

1

個
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ
600×200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

1

箇所
0,1号マンホール削孔費

1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満
1号深3m以下 制約無 夜間無

1

箇所
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0)

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁17

明細書

山梨市役所

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,6-6-4)
【H＝2.26m　T-14】

13号明細書

1箇所当り

組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付 かぎ付
φ600 T-14 転落防止梯子含まず

1

個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 転落防止梯子
φ600用

1

袋
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ
25kg入り

0 5

組
ｺﾏ型調整器具
（AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞｰ・緊結ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ)

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　底板
有効高130～150

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　管取付け壁
750×1500

1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁
600×750×600

1

個
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ
600×200 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満
0号又は楕円深2m超~3m以下 制約無 夜間無

1

箇所
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0)

1

箇所
0,1号マンホール削孔費

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁18

明細書

山梨市役所

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(No,6-8-1)既設
【削孔,インバート再形成】

14号明細書

1箇所当り

箇所
底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0)

1

箇所
0,1号マンホール削孔費

1

m3
構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

0 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁19

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,6-6-1)
【KDR,H=2.49m,T-14】

15号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満
深2m超~3.5m本管径150･200 制約無 夜間無　KDR加算　防護蓋加
算 1

個
小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた(山梨市型)
300 T-14

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁20

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,6-6-2)
【KDR,H=2.33m,T-14】

16号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満
深2m超~3.5m本管径150･200 制約無 夜間無　KDR加算　防護蓋加
算 1

個
小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた(山梨市型)
300 T-14

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁21

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(No,6-6-3)
【KDR,H=2.31m,T-14】

17号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満
深2m超~3.5m本管径150･200 制約無 夜間無　KDR加算　防護蓋加
算 1

個
小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた(山梨市型)
300 T-14

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁22

明細書

山梨市役所

管路掘削 18号明細書

1式当り

m3
機械掘削(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)
ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3)

14

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁23

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土】

19号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)
機械投入+締固め 山積0.13m3

9

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁24

明細書

山梨市役所

発生土処理 20号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
片道9.0km以下 土砂 DID無 良好

4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁25

明細書

山梨市役所

ます(塩ﾋﾞ製)
【径200,防護蓋】

21号明細書

1箇所当り

箇所
ます設置工 5箇所未満
ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

1

個
汚水ます用鋳鉄製防護蓋
T-8,市章入り,φ200

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁26

明細書

山梨市役所

取付管(塩ﾋﾞ管)
【径150,支管接続】

22号明細書

1箇所当り

箇所
取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無

1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁27

明細書

山梨市役所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ
【W=150,2倍】

23号明細書

1ｍ当り

ｍ
埋設表示ｼｰﾄ
下水道用　幅15cm

1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁28

明細書

山梨市役所

軽量鋼矢板 24号明細書

1式当り

ｍ
軽量鋼矢板建込工 (両側分)
有効幅250mm 掘削深 2.0m以下

7

ｍ
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)
有効幅250mm 掘削深 2.0m以下 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

7

ｍ
支保工(軽量金属)設置･撤去
1段 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

7

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁29

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【Co舗装版】

25号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁30

明細書

山梨市役所

舗装版破砕
【Co舗装版】

26号明細書

1 m2当り

m3
構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

0 12

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁31

明細書

山梨市役所

殻運搬処理
【Co塊】

27号明細書

1 m3当り

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
無筋Co塊

1

m3
殻運搬
舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 7.0km以下 良好

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁32

明細書

山梨市役所

濁水運搬処理
【汚泥Co】

28号明細書

1式当り

m3
(株)三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
濁水処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断時)

0 28

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬
片道20.3km以下 DID区間なし

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁33

明細書

山梨市役所

掘削 29号明細書

1式当り

m3
掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

0 6

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁34

明細書

山梨市役所

発生土処理 30号明細書

1式当り

m3
土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含
む) DID無し 9.0km以下 良好 0 6

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁35

明細書

山梨市役所

路盤（Co舗装）
【Rc-40,t=10cm】

31号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(車道･路肩部)
砕石(各種) 100mm 1層施工

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁36

明細書

山梨市役所

表層（Co舗装）
【18-8-25BB】

32号明細書

1 m2当り

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車
割増無 一般養生 現場内小運搬無し 0 12

m3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車運搬加算額
4t車

0 12

m2
路盤紙
【クラフト紙系】

1

m2
溶接金網
【φ6mm　100×100】

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁37

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員 33号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

計

1 式 当り



参考資料 

 

数 量 計 算 書 
 

 

工 事 名；下水道梨-7-5 処理 6-6 号第 3工区工事  

 

工事場所；山梨市 上神内川・小原東・小原西 地内 

 

 

 

山梨市 

当 初 



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

管路

管きょ工(開削管径200mm)

管路土工

管路掘削 0.13m3BH m3 219.11 219 391.81 392 変更

仮置き運搬 0.13m3BH m3 177.13 177 323.75 324 変更

埋戻土積込 0.13m3BH m3 177.13 177 323.75 324 変更

埋戻土運搬 0.13m3BH m3 177.13 177 323.75 324 変更

管路埋戻 RC-40　0.13m3BH m3 0.00 0 0.85 1 変更

発生土　0.13m3BH m3 159.41 159 291.38 291 変更

発生土処理 0.13m3BH m3 41.98 42 68.87 69 変更

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 m 98.66 99 136.19 136 変更

継手類 塩ビ管可とう性マンホール継手φ200 個 4.00 4 9.00 9 変更

本管自在継手 個 4.00 4

くら型マンホール継手 個 3.00 3

マンホール削孔接続 φ200 箇所 1.00 1 5.00 5 変更

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=150,2倍 m 98.36 98 135.49 135 変更

管基礎工

砂基礎 W=0.92,H=0.616 m 98.36 98 135.49 135 変更

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事
事 業 区 分 社会資本整備総合交付金事業

工 事 区 分 下水道（2）



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事
事 業 区 分 社会資本整備総合交付金事業

工 事 区 分 下水道（2）

管路土留工

建込簡易土留 1.5m m

2.0m m

2.5m m 55.55 56 変更

3.0m m 85.00 85 変更

3.5m m

4.0m m

軽量鋼矢板 1.5m m

2.0m m

2.5m m 42.12 42

3.0m m 59.10 59

3.5m m

4.0m m

支保工 1段 m

2段 m 101.22 101

3段 m

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ（6-3-1) H=2.27m,T-14 箇所 1.00 1 1.00 1 当初通り

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ（6-6-4) H=2.26m,T-14 箇所 1.00 1 1.00 1 当初通り

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ（6-8-1）【既設】削孔,インバート再形成 箇所 1.00 1



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事
事 業 区 分 社会資本整備総合交付金事業

工 事 区 分 下水道（2）

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

φ300（6-6-2） H=2.49m,T-14 箇所 1.00 1 1.00 1 当初通り

φ300（6-6-3） H=2.33m,T-14 箇所 1.00 1 0.00 0 変更

φ300（6-6-4） H=2.31m,T-14 箇所 1.00 1 1.00 1 当初通り

取付管およびます工

管路土工

管路掘削 m3 13.51 14 203.77 204 変更

管路埋戻 RC-40 m3

置換材 m3

発生土 m3 8.77 9 149.47 149 変更

発生土処理 m3 3.89 4 38.80 39 変更

ます設置工

ます(塩ﾋﾞ製) 径200,防護蓋 箇所 3.00 3

取付管布設工

取付管(塩ﾋﾞ製) 管径150,支管接続 箇所 3.00 3 12.00 12 変更

取付管(塩ﾋﾞ製) 管径200,支管接続 箇所

取付管(塩ﾋﾞ製) 管径150,MH接続 箇所

取付管(塩ﾋﾞ製) 管径200,MH接続 箇所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=15cm m 9.70 10 91.00 91 変更



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事
事 業 区 分 社会資本整備総合交付金事業

工 事 区 分 下水道（2）

管路土留工

軽量鋼矢板 H=1.5 m

H=2.0 m 6.58 7

H=2.5 m 85.24 85 変更

H=3.0 m

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 Co舗装版 m 101.40 101

舗装版破砕 Co舗装版　0.13m3BH m2 28.95 29

殻運搬処理 Co塊 m3 3.47 3

濁水運搬処理 Co汚泥 m3 0.28 0.28

道路土工

管路掘削 m3 0.61 0.6 0.12 0 変更

発生土処理 m3 0.61 0.6 0.12 0 変更

舗装復旧工

路盤 RC-40　ｔ＝10cm　 m2 28.95 29 6.64 7 変更

表層 18-8-25BB m2 28.95 29 6.64 7 変更

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.00 1 1.00 1 変更



第3工区（全体）

種別 規　　格 未舗装 Co舗装 摘 要

116.11 117.11 233.22

167.69 51.42 219.11 m3
82.03 82.03 164.06

138.55 38.58 177.13 m3
82.03 83.03 165.06

138.55 38.58 177.13 m3
82.03 83.03 165.06

138.55 38.58 177.13 m3

RC-40 0.00 0.00 0.00 m3
73.82 73.82 147.64

発生土 124.69 34.72 159.41 m3
34.08 19.06 53.14

29.14 12.84 41.98 m3
64.20 34.60 160.80

径200 75.87 75.87 m
62.84 34.07 96.91

径200 74.67 23.99 98.66 m

径200 74.67 23.99 98.66 m
2.00 1.00 4.00

径200 4.00 3.00 7.00 個
2.00 2.00

径200 2.00 2.00

径200 3.00 0.00 0

2.00 0.00 3.00

径200 0.00 1.00 1.00 箇所
62.70 34.00 114.02

74.59 23.77 98.36 m
W=0.95 62.70 34.00 114.02

H=0.616 74.59 23.77 98.36 m
W=1.00
H=0.658 m

管きょ工集計表

管路掘削

発生土処理

管路埋戻

管路埋戻

埋戻土運搬

埋戻土積込

仮置き運搬

管

路

土

工

管

基

礎

工

砂基礎

本管自在継手

くら型マンホール継手

管

布

設

工

線路延長

管きょ延長

塩化ビニル管布設工

塩ビ管用可とう製マンホ－ル継手

マンホール削孔接続

継

手

類

埋設表示シート

項 目 数 量



第3工区（全体）

種別 規　　格 未舗装 Co舗装 摘 要

管きょ工集計表

項 目 数 量

m
18.00

0.00 #VALUE! #VALUE! m
0.00

0.00 7.85 6.00 13.85 m

m

m

m

0.00 m

m

24.62 17.50 42.12 m

51.25 7.85 59.10 m

m

m

m

75.87 25.35 101.22 m

m

管

路

土

留

工

建込簡易土留

軽量鋼矢板土留

支保工

1段

2段

3段

1.5m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m

1.5m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m

2.0m



第3工区（全体）

種別 規 格 摘 要

167.69 m3

138.55 m3

138.55 m3

138.55 m3

RC-40 0.00 m3

置換材 0.00 m3

発生土 124.69 m3

29.14 m3

75.87 m

74.67 m

74.67 m

可とう製マンホ－ル継手 4 個

本管自在継手 2 個

くら型マンホール継手 3 個

0 箇所

74.59 m

74.59 m

0.00 m

管

基

礎

工

砂基礎

砕石基礎

塩化ビニル管布設工

継

手

類

マンホール削孔接続

埋設標識テープ

管路埋戻

発生土処理

管

布

設

工

線路延長

管きょ延長

埋戻土運搬

管路埋戻

管路埋戻

管 き ょ 工 集 計 表 （ 未 舗 装 ）

項 目 数 量

管

路

土

工

管路掘削

仮置き運搬

埋戻土積込

【当初】



第3工区（全体）

種別 規 格 摘 要

管 き ょ 工 集 計 表 （ 未 舗 装 ）

項 目 数 量

【当初】

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

24.62 m

51.25 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

75.87 m

0.00 m

1段

2段

3段

1.5m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m

1.5m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m

管

路

土

留

工

建込簡易土留

軽量鋼矢板土留

支保工



土工計算書（未舗装） 【当初】

　管外径;0.216m　掘削幅;0.92m　既設表層厚;0m　付帯工対象厚;0m　RC-40埋戻し厚;0m

上流 上流 A-B 上流C 下流D (C+D)/2 本管部 覆工部 計E 砂 砕石 発生土F 置換材 砕石 単粒度 F/0.9 E-G

下流 下流 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ3 m3 m3

6-3-1 1号 1

6-6-1 小型 1

6-6-1 小型 1

6-6-2 小型 1

6-6-2 小型 1

6-6-3 小型 1

0.00 138.55 29.14167.69 74.59 0.00 124.69 0.00 0.0074.67 167.69 0.00合計 1 2 3 75.87 1.20

41.88 9.7651.64 24.32 37.690.30 24.32 2.43 2.13 2.28 51.646-6 24.62

33.18 36.87 7.282.36 2.48 44.15 44.15 19.056-6 19.35 0.30 19.05 2.59

12.1031.22 53.82 59.802.38 2.52 2.45 71.90 71.906-6 31.90 0.60 31.30

掘

削

土

量

基

礎

修

正

埋

戻

土

量

G

残

土

処

分

摘

　
　
　
　
　
要

埋

戻

土

量

く

ら

型

M
H

継

手

線

路

延

長

 
A

人

孔

延

長

 
B

管

き

ょ

延

長

掘

　
削

　
深

平

均

掘

削

深

第3工区（全体）

路

線

番

号

人

孔

番

号

人

孔

種

別

可

と

う

M
H

継

手

本

管

自

在

継

手



管路土留工（木矢板・軽量鋼矢板）計算書（未舗装）

上流 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

0.0051.25 0.00 0.00 0.00 0.00 75.870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.6275.87 0.00 0.00

24.6224.626-6-2 6-6-3 24.62 2.28 0.20 2.48

19.3519.356-6-1 6-6-2 19.35 2.48 0.20 2.68

31.90 31.90

2段 3段

6-3-1 6-6-1 31.90 2.45 0.20 2.65

H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m 1段H=1.8m H=2.1m H=2.4m H=2.7m H=1.50m H=2.0m

第3工区（全体）

人

孔

番

号

線

路

延

長

平

均

掘

削

深

根

入

深

必

要

矢

板

深

木 矢 板 土 留 軽 量 鋼 矢 板 土 留 支 保 工

H=1.50m



第3（全体）

種別 規 格 摘 要

51.42 m3

38.58 m3

38.58 m3

38.58 m3

RC-40 0.00 m3

置換材 m3

発生土 34.72 m3

12.84 m3

25.35 m

23.99 m

23.99 m

可とう製マンホ－ル継手 3 個

本管自在継手 2 個

くら型マンホール継手 0 個

1 箇所

23.77 m

23.77 m

0.00 m

管

基

礎

工

砂基礎

砕石基礎

塩化ビニル管布設工

継

手

類

マンホール削孔接続

埋設標識テープ

管路埋戻

発生土処理

管

布

設

工

線路延長

管きょ延長

埋戻土運搬

管路埋戻

管路埋戻

管 き ょ 工 集 計 表 （ Co 舗 装 ）

項 目 数 量

管

路

土

工

管路掘削

仮置き運搬

埋戻土積込



第3（全体）

種別 規 格 摘 要

管 き ょ 工 集 計 表 （ Co 舗 装 ）

項 目 数 量

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

17.50 m

7.85 m

0.00 m

0.00 m

0.00 m

25.35 m

0.00 m

1段

2段

3段

1.5m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m

1.5m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m

管

路

土

留

工

建込簡易土留

軽量鋼矢板土留

支保工



土工計算書（Co舗装）
　管外径;0.216m　掘削幅;0.92m　既設表層厚;0.12m　付帯工対象厚;0.22m　RC-40埋戻し厚;0m

上流 上流 A-B 上流C 下流D (C+D)/2 本管部 覆工部 計E 砂 砕石 発生土F 置換材 砕石 単粒度 F/0.9 E-G

下流 下流 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ3 m3 m3

6-6-3 小型 1

6-6-4 0号 1

6-6-4 0号 1 1

6-8-1 1号 1

0.00

6-6 17.50

38.58 12.8451.42 23.77 0.00 34.72 0.00 0.0023.99 51.42 0.00合計 3 2 0 25.35 1.36

6-6 7.85

23.57 26.19 8.912.22 2.30 35.10 35.10 16.520.83 16.67 2.37

3.937.25 11.15 12.392.41 2.35 2.38 16.32 16.320.53 7.32

掘

削

土

量

基

礎

修
正
埋
戻
土
量
 
G

残

土

処

分

摘

　
　
　
　
　
要

埋

戻

土

量

く

ら

型

M
H

継

手

線

路

延

長

 
A

人

孔

延

長

 
B

管

き

ょ

延

長

掘

　
削

　
深

平

均

掘

削

深

第3工区（全体）

路

線

番

号

人

孔

番

号

人

孔

種

別

可

と

う

M
H

継

手

本

管

自

在

継

手



管路土留工（木矢板・軽量鋼矢板）計算書（Co舗装）

上流 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

0.007.85 0.00 0.00 0.00 0.00 25.350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.5025.35 0.00 0.00

17.5017.506-6-4 6-8-1 17.50 2.30 0.20 2.50

7.85 7.85

2段 3段

6-6-3 6-6-4 7.85 2.38 0.20 2.58

H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m 1段H=1.8m H=2.1m H=2.4m H=2.7m H=1.50m H=2.0m

第3工区（全体）

人

孔

番

号

線

路

延

長

平

均

掘

削

深

根

入

深

必

要

矢

板

深

木 矢 板 土 留 軽 量 鋼 矢 板 土 留 支 保 工

H=1.50m



組立1号マンホール数量表(1) 当初

m mm mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 袋 組 組 組 箇所 箇所

200 20 200

200 500 200

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.5 1 1 0 1 1

1009002100 2400600

マ

ン

ホ

ー

ル

番

号

マ

ン

ホ

ー

ル

深

流 出 管 流 入 管 ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク　　　類

落

差

直 壁 斜 壁

900 1200 1200 1500 2400 450 600 1501800 2100

調 整 リ ン
グ

1500 1800 300 600 300

イ

ン

バ

ー

ト

コ
マ
型

25kg
(52)

200

く 体 ブ ロ ッ ク

1 0.5 11

径

管

底

高

径 管 底 高

落

差

削

孔

径

径

底

版

内 副 管

mm

342.191

342.671 1 12.27

φ200

342.171

1

合 計

6-3-1

第3工区（全体）

基

礎

1 1

鉄蓋
+

梯子

T-14 T-25

1

無
収
縮
モ
ル
タ
ル

調

整

器

具



組立0号マンホール数量表(1)

m mm m mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 袋 組 組 組 箇所 箇所

200 20 200

200 20 200

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.5 1 1 0 1 2

当初

基

礎

1

無
収
縮
モ
ル
タ
ル

0.5

200600

調 整 リ ン グ斜 壁

450

1

2.26

φ200

340.510

340.530

流出管

径

落

差

径

管

底

高

管

底

高

m

流 入 管

1

600

落

差
1200

削

孔

径

1

径

底

版

直 壁

合 計

6-8-1
【既設】

2.13

φ200

340.335

340.315

第3工区（全体）

イ

ン

バ

ー

ト

鉄 蓋
+

梯 子

1

調

整

器

具

コ
マ
型

25kg
(52)

ブ ロ ッ ク 類

1800

6-6-4

マ

ン

ホ

ー

ル

番

号

躯 体 ブ ロ ッ ク

1500

マ

ン

ホ

ー

ル

深

内 副 管

900 T-25T-14

1

900 1200 1500

11 1

300 100 1501800 300 600



小型マンホ－ル（塩ビ製）数量表 当初

第3工区（全体）

控除高(m)

6-6-1 2.49 円形管用 200-300 起点形ドロップ標準 1.25 ゴム輪受口形 1.50 T-14 1

6-6-2 2.33 円形管用 200-300 起点形ドロップ標準 1.25 ゴム輪受口形 1.20 T-15 1

6-6-3 2.31 円形管用 200-300 起点形ドロップ標準 1.25 ゴム輪受口形 1.20 T-16 1

内蓋
（個）

備   考
立 管 (m)

人孔番号
保護鉄蓋

(組)

イ ン バ － ト

規格規格
人孔深(m)



取付管およびます工集計表
第3工区（全体）

工 種 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 計算式 単位 数量 摘　要

m3 変更

10.29 1.14 1.44 0.64 当初 13.51

RC-40 m3 変更

当初

置換材 m3 変更

当初

発生土 m3 変更

6.87 0.72 0.84 0.34 当初 8.77

m3 変更

2.66 0.42 0.51 0.30 当初 3.89

径200,塩ビ蓋 箇所 変更

当初

径200,防護蓋 箇所 変更

当初 3.0

径300,塩ビ蓋 箇所 変更

KDR 当初

径300,防護蓋 箇所 変更

当初

径200,塩ビ蓋,KDR 箇所 変更

当初

径200,防護蓋,KDR 箇所 変更

当初

m 変更

当初 11.20

m 変更 #VALUE!

当初

W=15cm m 変更 91.00

当初 9.70

1.5m以上 1.5m未満

項　目　・　規　格

管

路

土

工

管路掘削

管路埋戻

管路埋戻

管路埋戻

発生土処理

ま

す

設

置

工

ます（塩ビ製）

2 1

ます（塩ビ製）

ます（塩ビ製）

ます（塩ビ製）

ます（塩ビ製）

ます（塩ビ製）

取

付

管

水平長
8.50 2.70

平均水平長
0.00

11.20

埋設標識テープ
91.00

7.50 2.20



取付管およびます工集計表
第3工区（全体）

工 種 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 計算式 単位 数量 摘　要

1.5m以上 1.5m未満

項　目　・　規　格

管径150,支管接続 箇所 変更

当初 3.0

管径200,支管接続 箇所 変更

当初

管径150,MH接続 箇所 変更

当初

管径200,MH接続 箇所 変更

当初

H=1.5 m 変更

当初

H=2.0 m 変更

当初 6.58

H=2.5 m 変更

当初

H=3.0 m 変更

当初

H=3.5 m 変更

当初

m 変更

当初 6.58

m 変更 85.24

当初

布

設

工

取付管
2 1

取付管

取付管

取付管

管

路

土

留

工

軽量鋼矢板

軽量鋼矢板
6.58

軽量鋼矢板

軽量鋼矢板

軽量鋼矢板

支保工　1段
6.58

支保工　2段
85.24



変更なし

取付け管及びます工　（掘削深1.5m以上）

未舗装

当初



№　　　　　

3 当初

本管部管底高 ① 掘削深② ③ 控除 土留長 控除 復旧･カッター B 控除 復旧･カッター B

Ｈ 横型 縦型 横型 縦型 歩道 車道 民地内 歩道 車道 Ｄ×数 (H+h-h')/2+0.1 ①×② K L-K C (L－C)×数 C (L－C)×数

1 6-6 6-3-1～6-6-1 2.13 1.62 1 1.00 1.55 0.00 150 0.00 3.00 0.50 0.00 2.54 2.54 1.69 4.29 0.46 2.54 0.00 0.00 0.46 2.54

3 6-6 6-3-1～6-6-1 2.13 1.65 1 1.00 1.55 0.00 150 0.00 4.50 0.50 0.00 4.04 4.04 1.71 6.91 0.46 4.04 0.00 0.00 0.46 4.04

計 2 0.00 7.50 1.00 0.00 6.58 6.58 11.20 0.92 6.58 0.00 0.00 0.92 6.58

8.50

7.50

（流入／流出）

平均掘削深　⑤ 水平長

③/①

番号
塩ビ蓋 防護蓋

本管土被り
道路掘削長

口径

本管
歩  道

付帯工
取付管 土留工ます

水平長　L道路との
高低差h'

車  道

埋設シート

取付管布設工数量計算表　　

ｍ1.7

人孔番号路線番号
深さ　　ｈ

(全体）



( )

当初

0.920

0.92 × 6.58×－ 0.021

1
.
7
0
0

10.29

機 械 掘 削

発 生 土

0.920

発 生 土

砂 埋 戻

m3

置換材 埋戻 m3

7.63－発生土 処理 m3

砂 埋 戻 m3

×

掘 削 1.700

0.92

修正埋戻土量 m3

1.135

0.92m3

6.87

×

発生土 埋戻

単位

6.58× ＝ 10.29

m33 (全体）

0
.
7
9
5

A=φ

取 付 管 お よ び ま す 工 土 工 計 算 書 ( 車 道 )

× 6.58 ＝RC-40 埋 戻 m3 0.92

0.565

㎡0.021

0
.
0
4
0

150

0
.
1

0
.
5
6
5

0
.
3
0

0
.
3
0
0

0
.
1
6
5

0.900

＝

7.63

＝

2.66

0.920

0.920
0.920

×

3.28

0
.
8
3
5

÷

6.87

0.00

＝

6.58

0.000

× ＝

＝



当初

0.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.50 2 1.00 1.14 0.42 0.72

1.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

※宅内延長は1箇所当り0.5m+セットバック分を標準とし、汚水ますの位置が通
常の基準通りの場合(官民境界から1.0mまたは、道路中心線から2.5mの場合)
変更の対象としない。

合　　計 2個 1.14m3 0.42m3 0.72m3

民 地 内 土 工 計 算 表

汚　水　ま　す　土　工

深　　さ 個　　数 宅内延長 掘　　削 残　　土 埋戻し



当初

m m m m m m m m m m m m m m m m m m

第3工区（全体）

6.58

支 保 工

1段 2段 3段

6.58

軽 量 鋼 矢 板 土 留

H=3.5mH=2.5m H=3.0m

6.58 6.58

1.90

No.

① 6.58 1.70 0.90 0.20

H=1.5m H=2.0m

管路土留工計算書

汚水ます番号 土留長
平均

掘削深
掘削幅

H=1.5m H=1.8m

根入深
必要

矢板深

木 矢 板 土 留

H=2.4m

6.58

H=2.1m H=2.7m



変更なし

取付け管及びます撤去工　（掘削深1.5m未満）

当 初

未舗装



№　　　　　

第3工区

本管部管底高 ① 掘削深② ③ 控除 土留長 控除 復旧･カッター B 控除 復旧･カッター B

Ｈ 横型 縦型 横型 縦型 歩道 車道 民地内 歩道 車道 Ｄ×数 (H+h-h')/2+0.1 ①×② K L-K C (L－C)×数 C (L－C)×数

2 6-6 6-3-1～6-6-1 2.13 1.15 1 1.05 1.10 0.00 150 0.00 2.20 0.50 0.00 1.74 1.74 1.23 2.14 0.00 0.00 0.46 1.74

計 1 0.00 2.20 0.50 0.00 1.74 1.74 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 1.74

2.70

2.20

深さ　　ｈ

本管

平均掘削深　⑤

③/①

番号
塩ビ蓋 防護蓋

本管土被り 口径

歩  道

付帯工
取付管 土留工ます

車  道

水平長　L道路との
高低差h'（流入／流出）

水平長

埋設シート

取付管布撤去工数量計算表　　

ｍ1.23

人孔番号路線番号

（全体）

道路掘削長



( )

( )

( )

( )

( ( )

1
.
2
3
0

1
.
2
3
0

1.44

0.800

2 × 0.665

発生土

0.66

0.800

発生土 処理 －

＋

m3

×

＋ 2 ×

0.80 2 ×

×

0.00

0.55 ＋

÷

÷0.00

÷

置換材 埋戻 m3 0.00

0.93

m3

m3

0.00

掘 削 1.230

単位

1.74× ＝ 1.44

3 （全体）工区

0.770

修正埋戻土量 m3

0.80 ÷ ×

0.90

＋

÷

機 械 掘 削

m3

φ

発生土

0.730

砂埋戻

0.660

0.000

0.550

0
.
1
0
0

発生土埋戻し

0
.
1
6
5

取付管およびます撤去工土工計算書 (車道 )

× 1.74 ＝RC-40 埋 戻

第

発生土 埋戻

m3

0.84

0.021

m20.021

0
.
1
4
0

150

0
.
5
6
5

0
.
3
0
0

0
.
2
0
0

0
.
3
2
5

A=

1.74

＝

＝

0.00

0.84

0.93

＝1.74

0.51

0.0002

＝

0.00

2 × 0.565 － )× 1.74 ＝ 0.56砂 埋 戻 m3 0.55 ＋ 0.66 ÷



0.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.10 1 0.80 0.64 0.30 0.34

1.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

※宅内延長は1箇所当り0.5m+セットバック分を標準とし、汚水ますの位置が通
常の基準通りの場合(官民境界から1.0mまたは、道路中心線から2.5mの場合)
変更の対象としない。

合　　計 1個 0.64m3 0.30m3 0.34m3

民 地 内 撤 去 土 工 計 算 表

汚　水　ま　す　土　工

深　　さ 個　　数 宅内延長 掘　　削 残　　土 埋戻し



変更

第3工区(全体)

単位 本線 数量 摘要

Co舗装版 39.08 変更 39.08
101.40 当初 101.40

Co舗装版 18.30 変更 18.30
28.95 当初 28.95

Co塊 0.73 変更 0.73
3.47 当初 3.47

Co 0.09 変更 0.09
0.280 当初 0.28
1.21 変更 1.21
0.61 当初 0.61
1.21 変更 1.21
0.61 当初 0.61

RC-40 79.71 変更 79.71
t=10cm 28.95 当初 28.95
18-8-25BB 148.00 変更 148.00
t=12cm 28.95 当初 28.95

舗
装
復
旧
工

本
線

上層路盤 m2

表層 m2

濁水運搬処理 m3

道
路
土
工

掘削 m3

発生土処理 m3

殻運搬処理 m3

舗装版破砕 m2

舗装版切断工 m

付帯工集計表

項目・規格

舗
装
撤
去
工



縮小版(A1→A3)

下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事　　参考資料



工事名

図面名

作成年月日

縮尺

事業者名 山梨市役所　上下水道課

図面番号 1

軽量鋼矢板建込引抜工標準構造図

　

１：３０

軽量鋼矢板建込引抜工標準構造図 縮尺　１：３０

矢板長　２．００ｍ矢板長　１．５０ｍ

平面図 平面図

断面図 断面図

矢板長　２．５０ｍ

平面図

断面図

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

腹起こし

（軽量金属製 Ｗ＝70～80又は110～120mm）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

切りばり

（水圧式又はネジ式パイプサポート）

下水道梨-7-5処理6-6号第3工区工事

工事場所 山梨市　上神内川・小原東・小原西　地内

１　５００ 切りばり　２５００ ７５０ １　５００ 切りばり　２５００ ７５０ １　５００ 切りばり　２５００ ７５０

腹起こし　４０００腹起こし　４０００腹起こし　４０００

掘削幅 掘削幅 掘削幅

掘
削
幅

掘
削
幅

掘
削
幅

１
　

０
０
０

５
０
０

１
　
５
０
０

５
０
０

２
　

０
０
０

１
　
５
０
０

２
　
５
０
０

１
　

０
０
０

１
　

０
０
０

５
０
０

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板

軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板


