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　　ﾌﾚｷ管φ25×1.0L N=1個

　　HIVPφ25 L=0.9m

　　ｻﾄﾞﾙ付分水栓φ150×φ25 N=1個

　　給水土工1 L=1.5m

　　伸縮可とう離脱防止継手φ25 N=2個

②：㈱佐藤建設工業

　　ﾌﾚｷ管φ25×1.0L N=1個
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⑧：クスリのサンロード
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⑨：武井宅

　　ﾌﾚｷ管φ20×1.0L N=1個

　　HIVPφ20 L=0.5m

　　ｻﾄﾞﾙ付分水栓φ150×φ20 N=1個

　　給水土工1 L=0.5m

　　伸縮可とう離脱防止継手φ20 N=1個
伸縮可とう離脱防止径違い継手φ20×φ13 N=1個
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配管図(仮設) S=FREE

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名 山梨市役所

4図示

平面図・配管図(仮設)・土工断面図(仮設)

工事名

令和7年4月

参考

平面図 S=1:500

山 梨

郵 便 局

H

M

M

M

M

M

飯島

㈱佐藤建設工業
M

M

荻原

三枝

ハイツM

古屋

竹川

クスリのサンロード

武井

M
M

M
M

不明

推定

推定

第2水源

① ②

⑤

④

⑥

⑦

③

⑧
⑨

既設管VPφ100
DP=1.2

仮設管設置撤去工 SGP100A L= 12.0m

既設管HPPEφ150
DP=0.9

鋼管ﾁｰｽﾞ
100A

既設管VPφ25
DP=0.9

仮設土工1
L=1.0m

仮設土工1
L=1.0m

仮設土工3
L=2.5m

仮設土工3 L=19.5m

仮設土工3
L=3.0m

仮設土工3 L=14.5m

仮設土工3 L=4.0m
⑥：ハイツM

　　PEPφ20 L=4.0m
　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ20 N=4個

　　PEPφ25 L=0.5m
　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ25 N=1個

ﾎﾞｰﾙ式ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100×φ25　N=1個

①：飯島畑

　　PEPφ25 L=3.0m

②：㈱佐藤建設工業

④：荻原宅
　　PEPφ20 L=1.0m
　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ20 N=1個

伸縮可とう離脱防止継手φ25 N=1個

YT径違いｿｹｯﾄφ20×φ13 N=4個

　　PEPφ25 L=13.0m
YT径違いｿｹｯﾄφ25×φ20 N=2個

　　PEPφ40 L=44.0m
　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ40 N=1個

YTﾁｰｽﾞφ25×φ20 N=2個

⑤：三枝宅

YTﾁｰｽﾞφ40×φ20 N=1個

　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ20 N=1個
　　PEPφ20 L=2.0m

⑦：古屋宅

　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ20 N=1個
　　PEPφ20 L=9.0m

YT径違いｿｹｯﾄφ20×φ13 N=1個

　　PEPφ50 L=7.5m
　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ50 N=1個

③：排泥用

⑧：竹川宅

　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ20 N=1個
　　PEPφ20 L=13.0m

YTﾁｰｽﾞφ25×φ20 N=1個

M

⑩：武井宅

　　PEPφ20 L=3.5m
　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ20 N=1個

YT径違いｿｹｯﾄφ50×φ25 N=1個

YT径違いｿｹｯﾄφ20×φ13 N=1個

YTﾁｰｽﾞφ40×φ20 N=1個

　　PEPφ25 L=1.0m
YT径違いｿｹｯﾄφ25×φ20 N=1個

⑨：クスリのサンロード

　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ20 N=1個
　　PEPφ20 L=1.0m

YT径違いｿｹｯﾄφ20×φ13 N=1個

凡例

新設配水管(HPPE)

既設給水管

既設配水管

仮設管(SGP)

仮設管(PEP)

土工断面図(仮設) S=1:15

(本管 DP=1.2m A=1.0m×1.0m＝1.0m2)

山砂埋戻

発生土埋戻
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土砂
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※　民地側の既存給水管は、試掘時に加圧試験を行うこと。
　　また、既存給水管内に泥・異物等が入らないよう先端を
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As舗装版破砕
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As舗装版破砕
本設土工にて計上
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　　保護しておく。

埋戻掘削

埋戻掘削

(本管 DP=0.9m A=1.0m×1.0m＝1.0m2)

試掘土工1

山砂埋戻

発生土埋戻

埋戻　RC-40

土砂
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As舗装版破砕
本設土工にて計上

90
0

埋戻掘削

既設下水道管

試掘土工1
N=2箇所

試掘土工2
N=1箇所

試掘土工3
N=2箇所

試掘土工1
N=2箇所

試掘土工3
N=4箇所

試掘土工3
N=3箇所

試掘土工2 試掘土工3

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ
100A

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ
50A

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(VP×VP)
φ100

鋼管ｴﾙﾎﾞ
100A×90°
(縦使い)

鋼管ｴﾙﾎﾞ
100A×90°
(縦使い)

ﾒｶﾆｶﾙ片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)
φ150×φ100

YTﾁｰｽﾞφ50×φ25 N=1個

YTﾁｰｽﾞφ50×φ20 N=1個

YTﾁｰｽﾞφ50×φ40 N=1個

YTﾁｰｽﾞφ50 N=1個

YTﾁｰｽﾞφ50×φ25 N=1個

VP用管栓帽
φ100

　　　　　　　　 PEPφ50 L=117.0m

YTﾁｰｽﾞφ40×φ25 N=1個
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仮設土工3　埋設

表層　再生密粒度As13
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　　ﾊﾞﾙﾌﾞφ25 N=1個

仮設土工2
L=1.0m

鋼管ｴﾙﾎﾞ
100A×90°
(縦使い)

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ
100A

仮設土工3
L=6.0m

仮設土工3
L=10.5m

既設管VPφ200
DP=0.9

仮設土工3 L=4.0m

VP用管栓帽
φ200

YT径違いｿｹｯﾄφ40×φ25 N=1個

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ
50A

⑩

YTﾁｰｽﾞ
φ50

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ
100A

仮設土工3
L=1.0m

仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ
50A

YTﾁｰｽﾞφ40 N=1個
(休止中)

YT径違いｿｹｯﾄφ25×φ20 N=1個

小原西地内配水管布設替(その1)工事


