
山梨市

河川路線名
(都)加納岩小学校西通り線・市道11274号

線

工 事 箇 所 山梨市　下神内川　地内

参考資料

 この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資

料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」

は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充

分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるた

めの一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。な

お、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事 業 名 上水改良事業

工 事 名
(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う
配水管布設替(その2)工事



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁1

本工事費内訳書

山梨市役所

(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う
配水管布設替(その2)工事

式
本工事費

費目行 1

式
管路

工種行 1

式
管路工【本設】

種別行 1

式
管路土工

細別行 1

m3
管路掘削

【機械掘削】

1号明細書

8頁167

m3
管路埋戻

【RC-40】

2号明細書

9頁1

m3
管路埋戻

【良質発生土】

3号明細書

10頁105

m3
管路埋戻

【山砂】

4号明細書

11頁46

m3
管路埋戻

【砂基礎】

5号明細書

12頁11

m3
発生土処理 6号明細書

13頁50

ｍ
舗装版切断

【As舗装版】

7号明細書

14頁37

m2
舗装版取壊し積込工 8号明細書

15頁12

m3
舗装版処理工

【As殻】

9号明細書

16頁0 5

式
濁水運搬処理

【As舗装版】

10号明細書

17頁1

式
既設管処分

【VP】

11号明細書

18頁1

式
配水管布設工

【HPPEφ150】 細別行 1

ｍ
HPPE管布設

【φ150】

12号明細書

19頁107 5

箇所
EF継手工

【1口継手φ150】

13号明細書

20頁29

箇所
EF継手工

【2口継手φ150】

14号明細書

21頁6

口
ﾒｶﾆｶﾙ継手工

【φ150】

15号明細書

22頁4

口
管切断工

【HPPEφ150】

16号明細書

23頁7

口
既設管切断工

【HPPEφ150】

17号明細書

24頁1

口
既設管切断工

【VPφ150】

18号明細書

25頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁2

本工事費内訳書

山梨市役所

(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う
配水管布設替(その2)工事

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

【W=15cm　水色】

19号明細書

26頁107 5

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工

【W=5cm　年数入り】

20号明細書

27頁91 1

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 21号明細書

28頁107 5

式
配水管材料費

【HPPEφ150】

22号明細書

29頁1

式
配水管布設工

【HPPEφ100】 細別行 1

ｍ
HPPE管布設

【φ100】

23号明細書

30頁64 9

箇所
EF継手工

【1口継手φ100】

24号明細書

31頁15

箇所
EF継手工

【2口継手φ100】

25号明細書

32頁2

口
ﾒｶﾆｶﾙ継手工

【φ100】

26号明細書

33頁12

口
管切断工

【HPPEφ100】

27号明細書

34頁7

口
既設管切断工

【HPPEφ100】

28号明細書

35頁3

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

【W=15cm　水色】

19号明細書

26頁64 9

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工

【W=5cm　年数入り】

29号明細書

36頁38 2

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 21号明細書

28頁64 9

式
配水管材料費

【HPPEφ100】

30号明細書

37頁1

式
配水管布設工

【既設管接続】 細別行 1

式
接続工 31号明細書

38頁1

式
接続工材料費 32号明細書

39頁1

式
仕切弁設置工

細別行 1

基
鋳鉄製仕切弁設置工

【φ150】

33号明細書

40頁3

基
鋳鉄製仕切弁設置工

【φ100】

34号明細書

41頁1

基
ねじ式弁筐設置工 35号明細書

42頁4

式
仕切弁材料費 36号明細書

43頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁3

本工事費内訳書

山梨市役所

(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う
配水管布設替(その2)工事

式
給水管布設工

【HIVP】 細別行 1

式
給水土工

規格行 1

式
管路掘削

【機械掘削】

37号明細書

44頁1

式
管路埋戻

【RC-40】

38号明細書

45頁1

式
管路埋戻

【山砂】

39号明細書

46頁1

式
管路埋戻

【砂基礎】

40号明細書

47頁1

式
発生土処理 41号明細書

48頁1

式
給水管布設工

規格行 1

箇所
分水栓設置工

【φ150×20】

42号明細書

49頁1

式
給水管布設工 43号明細書

50頁1

式
給水管材料費 44号明細書

51頁1

式
管路工【仮設】

種別行 1

式
管路土工【仮設】

細別行 1

式
管路掘削

【機械掘削】

45号明細書

52頁1

式
管路掘削

【人力掘削】

46号明細書

53頁1

式
管路埋戻

【RC-40】

47号明細書

54頁1

式
管路埋戻

【良質発生土】

48号明細書

55頁1

式
仮設管設置撤去工

細別行 1

式
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合取外し

【φ100】

49号明細書

56頁1

式
PEP設置撤去工

【φ50】

50号明細書

57頁1

式
PEP設置撤去工

【φ20】

51号明細書

58頁1

式
PEP継手接合取外し工

【φ50】

52号明細書

59頁1

式
PEP継手接合取外し工

【φ20】

53号明細書

60頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁4

本工事費内訳書

山梨市役所

(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う
配水管布設替(その2)工事

式
PEP継手接合取外し工

【φ13】

54号明細書

61頁1

式
仮設管材料費 55号明細書

62頁1

式
舗装工

種別行 1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

細別行 1

m2
上層路盤工【M-30,t=10㎝】

W<1.8m

56号明細書

63頁6

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【再生密粒度As13,t=4㎝】

車道　W<1.4m

57号明細書

64頁12

式
仮設工

種別行 1

式
土留工

細別行 1

式
軽量鋼矢板土留 58号明細書

65頁1

式
交通管理工

細別行 1

式
交通誘導警備員 59号明細書

66頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費計

1

式
共通仮設費(積上げ分計)

1

式
運搬費 1号内訳書

6頁1

式
技術管理費 2号内訳書

7頁1

式
共通仮設費(率計上)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
契約保証

1

式
一般管理費等計

1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁5

本工事費内訳書

山梨市役所

(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う
配水管布設替(その2)工事

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負工事費

1



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁6

内訳書

山梨市役所

運搬費 1号内訳書

式
仮設材運搬 1.4t 製品L≦12m

片道10km 往復 1

式
仮設材 1.4t 往復

積込費+取卸し費･基地現場間往復 1

計



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁7

内訳書

山梨市役所

技術管理費 2号内訳書

ｍ
通水試験工 1000m/日

既設管と連絡して給水車が不要 172 4

計



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁8

明細書

山梨市役所

管路掘削
【機械掘削】

1号明細書

1 m3当り

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁9

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40】

2号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁10

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【良質発生土】

3号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁11

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【山砂】

4号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁12

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【砂基礎】

5号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁13

明細書

山梨市役所

発生土処理 6号明細書

1 m3当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

8km 土砂 良好 DID無 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁14

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【As舗装版】

7号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁15

明細書

山梨市役所

舗装版取壊し積込工 8号明細書

1 m2当り

m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

舗装厚0cm超え10cm以下 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁16

明細書

山梨市役所

舗装版処理工
【As殻】

9号明細書

1 m3当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

6km As塊 良好 DID有 1

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

As塊 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁17

明細書

山梨市役所

濁水運搬処理
【As舗装版】

10号明細書

1式当り

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬

片道7.0km以下 DID区間あり 1

m3
ｴﾙﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ(株) 中間処理工場

濁水処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時) 0 03

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁18

明細書

山梨市役所

既設管処分
【VP】

11号明細書

1式当り

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬

片道8.4km以下 DID区間あり 1

ｔ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管処分費

鈴健興業株式会社 0 11

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁19

明細書

山梨市役所

HPPE管布設
【φ150】

12号明細書

1ｍ当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径150mm 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁20

明細書

山梨市役所

EF継手工
【1口継手φ150】

13号明細書

1箇所当り

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 1口継手 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁21

明細書

山梨市役所

EF継手工
【2口継手φ150】

14号明細書

1箇所当り

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 2口継手 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁22

明細書

山梨市役所

ﾒｶﾆｶﾙ継手工
【φ150】

15号明細書

1口当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径150mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁23

明細書

山梨市役所

管切断工
【HPPEφ150】

16号明細書

1口当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径150mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁24

明細書

山梨市役所

既設管切断工
【HPPEφ150】

17号明細書

1口当り

口
既設管撤去工ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径150mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁25

明細書

山梨市役所

既設管切断工
【VPφ150】

18号明細書

1口当り

口
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

呼び径150mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁26

明細書

山梨市役所

管明示ｼｰﾄ工
【W=15cm　水色】

19号明細書

1ｍ当り

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁27

明細書

山梨市役所

管明示ﾃｰﾌﾟ工
【W=5cm　年数入り】

20号明細書

1ｍ当り

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ150 4箇所/本 天端明示無 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁28

明細書

山梨市役所

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 21号明細書

1ｍ当り

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁29

明細書

山梨市役所

配水管材料費
【HPPEφ150】

22号明細書

1式当り

本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF片受直管

呼び径150 20

本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管

呼び径150 1

個
EF片受90°ﾍﾞﾝﾄﾞ

呼び径150 1

個
EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

呼び径150 4

個
EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H)

呼び径150 1

個
EF両受ﾁｰｽﾞ

呼び径150×150 1

個
EF片受ﾁｰｽﾞ

呼び径150×100 1

個
EFｿｹｯﾄ

呼び径150 6

個
ﾚﾃﾞｭｰｻ

呼び径150×100 1

個
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE)

呼び径150　離脱防止機能有 2

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 107 5

ｍ
表示ﾃｰﾌﾟ　年数入り

幅5㎝　20m巻 91 1

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

φ4.4*100巻 107 5

個
HIVPｷｬｯﾌﾟ

φ150 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁30

明細書

山梨市役所

HPPE管布設
【φ100】

23号明細書

1ｍ当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径100mm 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁31

明細書

山梨市役所

EF継手工
【1口継手φ100】

24号明細書

1箇所当り

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径100mm 1口継手 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁32

明細書

山梨市役所

EF継手工
【2口継手φ100】

25号明細書

1箇所当り

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径100mm 2口継手 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁33

明細書

山梨市役所

ﾒｶﾆｶﾙ継手工
【φ100】

26号明細書

1口当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径100mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁34

明細書

山梨市役所

管切断工
【HPPEφ100】

27号明細書

1口当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径100mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁35

明細書

山梨市役所

既設管切断工
【HPPEφ100】

28号明細書

1口当り

口
既設管撤去工ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径100mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁36

明細書

山梨市役所

管明示ﾃｰﾌﾟ工
【W=5cm　年数入り】

29号明細書

1ｍ当り

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ100 4箇所/本 天端明示無 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁37

明細書

山梨市役所

配水管材料費
【HPPEφ100】

30号明細書

1式当り

本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF片受直管

呼び径100 13

個
EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

呼び径100 2

個
EFｿｹｯﾄ

呼び径100 2

個
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE)

呼び径100　離脱防止機能有 6

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 64 9

ｍ
表示ﾃｰﾌﾟ　年数入り

幅5㎝　20m巻 38 2

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

φ4.4*100巻 64 9

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁38

明細書

山梨市役所

接続工 31号明細書

1式当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径100mm 1 8

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径100mm 1口継手 2

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径150mm 1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径100mm 3

口
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

呼び径100mm 1

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

1 8

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ100 4箇所/本 天端明示無 1

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

1 8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁39

明細書

山梨市役所

接続工材料費 32号明細書

1式当り

個
EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

呼び径100 2

個
ﾒｶﾆｶﾙ片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE)

呼び径150×100　離脱防止機能有 1

個
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

呼び径100　離脱防止機能有 1

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 1 8

ｍ
表示ﾃｰﾌﾟ　年数入り

幅5㎝　20m巻 1

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

φ4.4*100巻 1 8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁40

明細書

山梨市役所

鋳鉄製仕切弁設置工
【φ150】

33号明細書

1基当り

基
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力

仕切弁 設置 呼び径 150mm 1

計

1 基 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁41

明細書

山梨市役所

鋳鉄製仕切弁設置工
【φ100】

34号明細書

1基当り

基
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力

仕切弁 設置 呼び径 100mm 1

計

1 基 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁42

明細書

山梨市役所

ねじ式弁筐設置工 35号明細書

1基当り

箇所
ねじ式弁筐設置

A･B形(3号) 底版使用 1

計

1 基 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁43

明細書

山梨市役所

仕切弁材料費 36号明細書

1式当り

個
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

呼び径150 3

個
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

呼び径100 1

基
仕切弁筐

山梨市型Ⅰ型鉄筐,H=650～980 3

基
仕切弁筐

山梨市型Ⅱ型鉄筐,H=450～640 1

枚
丸座台

Ⅰ型座台,φ540 H=50 4

枚
平板

Ⅱ型底板,500×300×60 4

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)

200 216×6.5×4 1 6

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁44

明細書

山梨市役所

管路掘削
【機械掘削】

37号明細書

1式当り

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 6

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁45

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40】

38号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁46

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【山砂】

39号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁47

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【砂基礎】

40号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁48

明細書

山梨市役所

発生土処理 41号明細書

1式当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

8km 土砂 良好 DID無 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁49

明細書

山梨市役所

分水栓設置工
【φ150×20】

42号明細書

1箇所当り

箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径150mm 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁50

明細書

山梨市役所

給水管布設工 43号明細書

1式当り

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

呼び径20mm 15

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm 4

箇所
量水器取付け(ねじ込み接合) 全工程

口径13mm 標準(特殊ﾒｰﾀ以外) 1

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁51

明細書

山梨市役所

給水管材料費 44号明細書

1式当り

ｍ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

呼び径20 15

個
HPPE用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓

呼び径150×20 1

個
給水用ﾌﾚｷ管　袋ﾅｯﾄ*ﾊﾟｲﾌﾟ

呼び径20×1.0L 1

個
VP用伸縮可とう離脱防止継手

呼び径20 2

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 3

基
止水栓ﾎﾞｯｸｽ(塩ﾋﾞ蓋)

75×800H 1

個
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ･ｼﾓｸ付

呼び径20 1

式
細管・継手類

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁52

明細書

山梨市役所

管路掘削
【機械掘削】

45号明細書

1式当り

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁53

明細書

山梨市役所

管路掘削
【人力掘削】

46号明細書

1式当り

m3
管路掘削

人力掘削 0 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁54

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40】

47号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁55

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【良質発生土】

48号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁56

明細書

山梨市役所

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合取外し
【φ100】

49号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径100mm 2

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)撤去(再使用有)

管径100mm 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁57

明細書

山梨市役所

PEP設置撤去工
【φ50】

50号明細書

1式当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

50mm 20

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 再使用有

50mm 20

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁58

明細書

山梨市役所

PEP設置撤去工
【φ20】

51号明細書

1式当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

20mm 40

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 再使用有

20mm 40

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁59

明細書

山梨市役所

PEP継手接合取外し工
【φ50】

52号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径50mm 8

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 撤去(再使用有)

管径50mm 8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁60

明細書

山梨市役所

PEP継手接合取外し工
【φ20】

53号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm 4

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 撤去(再使用有)

管径20mm 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁61

明細書

山梨市役所

PEP継手接合取外し工
【φ13】

54号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径13mm 1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 撤去(再使用有)

管径13mm 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁62

明細書

山梨市役所

仮設管材料費 55号明細書

1式当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(仮設)

呼び径50　3回使用 50

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(仮設)

呼び径20　3回使用 40

個
ﾊﾞﾙﾌﾞ(仮設)

呼び径50A　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ(3回使用) 2

個
ﾊﾞﾙﾌﾞ(仮設)

呼び径20A　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ(3回使用) 1

個
YTﾁｰｽﾞ(仮設)

呼び径50×20　3回使用 1

個
VP用管栓帽(仮設)　通水部粉体塗装

呼び径100　離脱防止付　(3回使用) 1

個
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ　

呼び径100 1

個
YT径違いｿｹｯﾄ(仮設)

呼び径20×13　3回使用 1

個
YTｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(仮設)

呼び径20　3回使用 2

式
細管・継手類

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁63

明細書

山梨市役所

上層路盤工【M-30,t=10㎝】
W<1.8m

56号明細書

1 m2当り

m2
路盤工 敷均･締固 上層路盤 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁64

明細書

山梨市役所

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【再生密粒度As13,t=4㎝】
車道　W<1.4m

57号明細書

1 m2当り

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層

車道 厚40mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20) 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁65

明細書

山梨市役所

軽量鋼矢板土留 58号明細書

1式当り

ｍ
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

機械施工 支保工軽量金属製 4

式
軽量鋼矢板賃料

1

式
ねじ式切梁賃料

1

式
ｱﾙﾐ製腹起し賃料

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁66

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員 59号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

計

1 式 当り



変 更

(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う配水管布設替(その2)工事

山　梨　市　上　下　水　道　課

参考資料

数量計算書

事 業 名 ： 上水改良事業

工 事 名 ：



ｍ

3.86 ｍ

5.19 ｍ

62.62 ｍ

10.00

本設土工-2 HPPE φ150

本設土工-3 HPPE φ150

4.71 ｍDP= 0.90 m

2.96 ＋ 1.75

3.86

本設土工-4 HPPE φ100 5.19

DP= 2.30 m

本設土工-5 HPPE φ100 46.12 ＋ 16.50

DP= 0.90 m

DP= 1.20 m

既設管撤去-1 VP φ150 10.00

DP= 1.20 m

合計 187.25 ｍ

土工延長集計表本設

HPPE φ150

100.87 ｍDP= 1.20 m

単 位

本設土工-1

名 称 規 格 算 定 式 計

100.87



3.86   支保工　2段 ｍ 4.00 3.86   

土留工　2.0<H≦3.5m ｍ 4.00 3.86 3.86

 

0.067

既設管処分
【ACP】

m3

既設管処分
【VP】

t 0.11 0.11 0.016

不陸整正工 m2

コンクリート舗装工
【t=12cm】

m2

0.013 0.017

0.017 0.007
濁水運搬処理
【As舗装版】

m3 0.03 0.033

アスファルト舗装工
【t=3cm】

m2

濁水運搬処理
【Co舗装版】

m3

0.009

アスファルト舗装工
【t=5cm】

m2

5.65

3.47 3.11
アスファルト舗装工
【t=4cm】

m2 12.23 5.65

コンクリート塊処理 m3

上層路盤工
【M-30,t=10cm】

m2 5.65

3.47 3.11

0.47 0.22

舗装版取壊し積込工
【As舗装版】

m2 12.00 12.23 5.65

0.12アスファルト塊処理 m3 0.50 0.13

舗装版取壊し積込工
【Co舗装版】

m2

舗装版切断
【As舗装版】

ｍ

舗装版切断
【Co舗装版】

ｍ

37.00 36.94

1.64

管路埋戻
【人力・砂基礎】

m3

18.84 7.72 10.38

15.97 -0.91

発生土処理
【人力】

m3

29.0649.95 2.41 1.78
発生土処理
【機械】

m3 50.00

0.31 3.756.05 0.28 0.34
管路埋戻
【機械・砂基礎】

m3 11.00 10.73

26.52 1.23

管路埋戻
【人力・山砂】

m3

15.21

管路埋戻
【人力・良質発生土】

m3

管路埋戻
【機械・山砂】

m3 1.57 1.2646.00 45.79

33.8154.46 1.43
管路埋戻
【機械・良質発生土】

m3 105.00 6.46

管路埋戻
【人力・RC-40】

m3

管路掘削
【人力】

m3

管路埋戻
【機械・RC-40】

m3 1.00 1.21 0.56

105.08 0.73 8.19

0.34 0.31

53.54 8.193.37
管路掘削
【機械】

m3 167.00 166.71 89.57 3.22 8.82

本設土工-2 本設土工-3 本設土工-4 本設土工-5 既設管撤去-1

DP= 2.30 m DP= 0.90 m DP= 1.20 m DP= 1.20 m

φ150 HPPE φ150 HPPE φ100 HPPE φ100 VP φ150

本設 土工数量総括表

工 種 単 位 設 計 値 合 計 HPPE φ150 HPPE

本設土工-1

DP= 1.20 m DP= 0.90 m



名 称 規 格 計 算 数 量 備 考

 

m3

6.0500.100 ＝

＝ 29.060

【機械】 100.870 ×

発生土処理

0.600 ×

【機械】 89.570 － 60.510

－ 0.025 )＝ 26.520

m3管路埋戻 砂基礎

× 0.480【機械】 100.870 ×( 0.600

0.600 ×

m3

54.460 60.510

管路埋戻 発生土

0.900 ＝

管路埋戻 山砂

【機械】 100.870 ×

m3 地山土量

管路掘削 土砂 m3

本設土工-1 HPPE φ150 DP= 1.20 m

× 1.480 ＝ 89.570【機械】 ＋ 100.870 × 0.600



 

＝

数 量 備 考

0.0161000 ＝3.409 /

ｔ既設管撤去

3.409kg/m 4.710 ×

VPφ100

0.017× 0.023

m3濁水運搬処理 As

18.840 × 0.040

＝ 5.650t=4cm 4.710 × 1.200

m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

t=10cm 4.710 × 1.200 ＝ 5.650

上層路盤工 M-30 m2

5.650 × 0.040 ＝ 0.220

m3舗装版処理 As

4.710 × 1.200 ＝ 5.650

m2舗装版剥ぎ取り As

4.710 × 4.000

＝

＝ 18.840

0.810

m

【機械】 3.220 －

舗装切断工 As

2.410

発生土処理

× 0.100【機械】 4.710 × 0.600

0.480 － 0.025 )＝

＝ 0.280

m3

0.600 ×

m3

【機械】 4.710 ×(

管路埋戻 砂基礎

1.230

管路埋戻 山砂 m3

× 0.260【機械】 4.710 × 0.600

0.200 ＝

地山土量

0.810＝ 0.730

【機械】 4.710 1.140 ＝

0.600 ×

m3

【機械】 4.710 ×

管路埋戻 発生土

0.560

管路埋戻 RC-40 m3

× 0.600 × 3.220

土砂 m3

本設土工-2 HPPE φ150 DP= 0.90 m

名 称 規 格 計 算

管路掘削



＝ 3.860

ｍ

3.860

支保工 2段

3.860

土留工 ｍ2.0<H≦3.5m

＝ 3.860

＝ 0.0133.409kg/m 3.860 × 3.409 / 1000

ｔ既設管撤去 VPφ100

＝ 0.007

m3

7.720 × 0.040 × 0.023

濁水運搬処理 As

＝ 3.470

m2

t=4cm 3.860 × 0.900

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

＝ 0.130

m3

3.470 × 0.040

舗装版処理 As

＝ 3.470

m2

3.860 × 0.900

舗装版剥ぎ取り As

＝ 7.720

m

3.860 × 2.000

舗装切断工 As

＝ 1.640【機械】 8.820 － 7.180

m3

＝ 0.340

m3

発生土処理

【機械】 3.860 × 0.900 × 0.100

管路埋戻 砂基礎

0.480 － 0.025 )＝ 1.570【機械】 3.860 ×( 0.900 ×

m3

＝ 6.460 7.180

m3

管路埋戻 山砂

【機械】 3.860 × 0.900 × 1.860

地山土量管路埋戻 発生土

0.100 ＝ 0.340【機械】 3.860 × 0.900 ×

m3管路埋戻 RC-40

0.900 × 2.540 ＝【機械】 ＋ 3.860 ×

管路掘削 土砂

名 称 規 格 計 算 数 量 備 考

m3

8.820

本設土工-3 HPPE φ150 DP= 2.30 m



 

＝ 0.0173.409kg/m 5.190 × 3.409 / 1000

ｔ既設管撤去 VPφ100

＝ 0.009

m3

10.380 × 0.040 × 0.023

濁水運搬処理 As

＝ 3.110

m2

t=4cm 5.190 × 0.600

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

＝ 0.120

m3

3.110 × 0.040

舗装版処理 As

＝ 3.110

m2

5.190 × 0.600

舗装版剥ぎ取り As

＝ 10.380

m

5.190 × 2.000

舗装切断工 As

＝ 1.780【機械】 3.370 － 1.590

m3

＝ 0.310

m3

発生土処理

【機械】 5.190 × 0.600 × 0.100

管路埋戻 砂基礎

0.425 － 0.012 )＝ 1.260【機械】 5.190 ×( 0.600 ×

m3

＝ 1.430 1.590

m3

管路埋戻 山砂

【機械】 5.190 × 0.600 × 0.460

地山土量管路埋戻 発生土

0.100 ＝ 0.310【機械】 5.190 × 0.600 ×

m3管路埋戻 RC-40

0.600 × 1.085 ＝【機械】 5.190 ×

管路掘削 土砂

名 称 規 格 計 算 数 量 備 考

m3

3.370

本設土工-4 HPPE φ100 DP= 0.90 m



 

＝ 15.970【機械】 53.540 － 37.570

m3

＝ 3.750

m3

発生土処理

【機械】 62.620 × 0.600 × 0.100

管路埋戻 砂基礎

0.425 － 0.012 )＝ 15.210【機械】 62.620 ×( 0.600 ×

m3

＝ 33.810 37.570

m3

管路埋戻 山砂

【機械】 62.620 × 0.600 × 0.900

地山土量管路埋戻 発生土

0.600 × 1.425 ＝【機械】 62.620 ×

管路掘削 土砂

名 称 規 格 計 算 数 量 備 考

m3

53.540

本設土工-5 HPPE φ100 DP= 1.20 m



 

＝ 0.0676.701kg/m 10.000 × 6.701 / 1000

ｔ既設管撤去 VPφ150

＝ -0.910【機械】 8.190 － 9.100

m3発生土処理

＝ 8.190 9.100

m3

【機械】 10.000 × 0.600 × 1.365

地山土量管路埋戻 発生土

0.600 × 1.365 ＝【機械】 10.000 ×

管路掘削 土砂

名 称 規 格 計 算 数 量 備 考

m3

8.190

既設管撤去-1 VP φ150 DP= 1.20 m



土工延長集計表給水

VP φ20

15.00 ｍDP= 0.50 m

単 位

給水土工-1

名 称 規 格 算 定 式 計

15.00

15.00 ｍ合計



給水 土工数量総括表

工 種 単 位 設 計 値 合 計 VP φ20

給水土工-1

DP= 0.50 m

管路掘削
【機械】

m3 6.00 5.63 5.63

管路掘削
【人力】

m3

管路埋戻
【機械・RC-40】

m3

1.80
管路埋戻
【機械・良質発生土】

m3 2.00

管路埋戻
【人力・RC-40】

m3

1.80

管路埋戻
【人力・良質発生土】

m3

管路埋戻
【機械・山砂】

m3 3.00 2.91 2.91

管路埋戻
【人力・山砂】

m3

0.90

発生土処理
【人力】

m3

3.63
発生土処理
【機械】

m3 4.00

管路埋戻
【機械・砂基礎】

m3 1.00 0.90

3.63

舗装版切断
【As舗装版】

ｍ

舗装版切断
【Co舗装版】

ｍ

管路埋戻
【人力・砂基礎】

m3

m2

舗装版取壊し積込工
【As舗装版】

m2

アスファルト塊処理 m3

舗装版取壊し積込工
【Co舗装版】

上層路盤工
【M-30,t=10cm】

m2

コンクリート塊処理 m3

0.00 0.00 0.00

アスファルト舗装工
【t=4cm】

m2

アスファルト舗装工
【t=5cm】

m2

0.00 0.00

アスファルト舗装工
【t=3cm】

m2

濁水運搬処理
【Co舗装版】

m3

濁水運搬処理
【As舗装版】

m3

コンクリート舗装工
【t=12cm】

m2

m3

既設管処分
【VP】

t

不陸整正工 m2

既設管処分
【ACP】

    

石綿管継手取外し工 箇所

区画線工
【文字・記号 15cm換算】

ｍ   



給水土工-1 VP φ20 DP= 0.50 m

× 0.626 ＝ 5.630【機械】 15.000 × 0.600

管路掘削 土砂 m3

【機械】 15.000 ×

m3 地山土量

0.600 ×

m3

1.800 2.000

管路埋戻 発生土

0.200 ＝

管路埋戻 山砂

－ 0.001 )＝ 2.910

m3管路埋戻 砂基礎

× 0.326【機械】 15.000 ×( 0.600

【機械】 15.000 ×

発生土処理

0.600 ×

【機械】 5.630 － 2.000

m3

0.9000.100 ＝

＝ 3.630

 

名 称 規 格 計 算 数 量 備 考



DP= 1.20 m

VP φ100 1.00

合計

1.00 ｍ

11.00 ｍ

8.002.00 ＋

土工延長集計表仮設

PEP φ50

10.00 ｍDP= 0.24 m

単 位名 称 規 格 算 定 式 計

仮設土工-1

試掘工-1



石綿管継手取外し工 箇所

区画線工
【文字・記号 15cm換算】

ｍ       

既設管処分
【ACP】

不陸整正工 m2

m3

既設管処分
【VP】

t

コンクリート舗装工
【t=12cm】

m2

アスファルト舗装工
【t=3cm】

m2

濁水運搬処理
【Co舗装版】

m3

濁水運搬処理
【As舗装版】

m3

アスファルト舗装工
【t=4cm】

m2

アスファルト舗装工
【t=5cm】

m2

上層路盤工
【M-30,t=10cm】

m2

コンクリート塊処理 m3

舗装版取壊し積込工
【Co舗装版】

舗装版取壊し積込工
【As舗装版】

m2

アスファルト塊処理 m3

m2

舗装版切断
【As舗装版】

ｍ

舗装版切断
【Co舗装版】

ｍ

0.010.01

管路埋戻
【機械・砂基礎】

m3

発生土処理
【人力】

m3

発生土処理
【機械】

m3 0.00

管路埋戻
【人力・砂基礎】

m3

管路埋戻
【人力・山砂】

m3

管路埋戻
【人力・良質発生土】

m3

管路埋戻
【機械・山砂】

m3

0.601.80
管路埋戻
【機械・良質発生土】

m3 2.00

管路埋戻
【人力・RC-40】

m3

2.40

管路掘削
【人力】

m3 0.20

管路埋戻
【機械・RC-40】

m3 0.10 0.06

0.180.18

0.51

0.06

管路掘削
【機械】

m3 2.00 2.31 1.80

DP= 1.20 m

VP φ100

試掘工-1

仮設 土工数量総括表

工 種 単 位 設 計 値 合 計 PEP φ50

仮設土工-1

DP= 0.24 m



名 称 規 格 計 算 数 量 備 考

 

0.600 × 1.800 2.000

管路埋戻 発生土

0.300 ＝【機械】 10.000 ×

m3 地山土量

管路掘削 土砂 m3

仮設土工-1 PEP φ50 DP= 0.24 m

× 0.300 ＝ 1.800【機械】 10.000 × 0.600



 

＝ 0.010【機械】 0.690 － 0.670

m3発生土処理

＝ 0.600 0.670

m3

【機械】 1.000 × 0.600 × 1.000

地山土量管路埋戻 発生土

0.100 ＝ 0.060【機械】 1.000 × 0.600 ×

m3

＝ 0.180

m3

管路埋戻 RC-40

【人力】 土砂 1.000 × 0.600 × 0.300

管路掘削

0.600 × 0.860 ＝【機械】 1.000 ×

管路掘削 土砂

名 称 規 格 計 算 数 量 備 考

m3

0.510

試掘工-1 VP φ100 DP= 1.20 m



上層路盤工【M-30,t=10㎝】
車道　W＜1.8m

m2 6.00 5.65 5.65

路盤工

舗装工 数量総括表

工 種 単 位 設 計 値 合 計

本設土工 給水土工 仮設土工 本復旧

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(仮復旧)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【t=4cm】
車道　W＜1.4m

m2 12.00 12.23 12.23



(N) 18

(N) (切) 2

(N)

(N) (切) 1

×

(N) 8 3

(N) (切) 2

×

(N)

(N) (切)

1

1

98.73

　ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE)

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色

1.5

107.50
8.77

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色

φ100 本

　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　φ4.4

【本設　HPPEφ100】

　表示ﾃｰﾌﾟ　W=5cm　年数入り HPPE・φ150

本設で計上

0.180 ×π× 107.50
ｍ

0.00 0.00

2.00

個 2.00 2.00

16.50
ｍ 64.93 64.90

ｍ 107.50

HPPE・φ100

φ100

　表示ﾃｰﾌﾟ　W=5cm　年数入り

　HPPE EF片受直管 φ100 本 13.00

　VPｷｬｯﾌﾟ φ150

3.17

　HPPE EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

　HPPE EFｿｹｯﾄ φ100
2

個 2.00

φ100
2

91.13 91.10

ｍ 107.50 107.50

個 1.00 1.00

　HPPE EF片受ﾁｰｽﾞ φ150×100 個 1.00 1.00

　HPPE ﾚﾃﾞｭｰｻ φ150×100

　HPPE EFｿｹｯﾄ φ150 個 6.00 6.00
3 3

1
1.00個 1.00

　HPPE ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150 本 1.00 1.00

　HPPE EF両受ﾁｰｽﾞ φ150 個 1.00 1.00

　HPPE EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ600H φ150

　HPPE EF片受90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 1.00 1.00

4

個 1.00 1.00
1

1.5

6.006.00個
222

0.125 ×π× 64.93
ｍ 38.22 38.20

材料
名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

　HPPE EF片受直管 φ150 本 20.00 20.00

【本設　HPPEφ150】

　HPPE EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 4.00 4.00

1

1

　ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE) φ150
2

個 2.00 2.00

13.00

　HPPE ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管

【接続工　HPPEφ100】

　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　φ4.4 ｍ 64.93 64.90

45.26



材料
名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

×

× 4

15.00

20.00

　仕切弁筐
山梨市型Ⅰ型
H=650～980

2 1
基 3.00 3.00

　丸座台

　平板
Ⅱ型
500×300×60

4.00

Ⅰ型
φ540 H=50

枚

　止水栓ﾎﾞｯｸｽ（塩ﾋﾞ蓋） 基 1.00 1.00

1.00　ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ｼﾓｸ付 φ20 個 1.00

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ50 ｍ

　細管・継手類

【仮設工】

20.00 20.00

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色

式 1.00 1.00

個 2.00 2.00
2

ｍ 3.00 3.00
3.00

1

　伸縮可とう離脱防止継手 φ20

　HPPE用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ150×20 個 1.00 1.00

　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　HIVP φ20

個 1.00 1.00
1

4.00

1

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
薄肉管(VU)

ｍ 15.00 15.00

　給水用ﾌﾚｷ管 φ20×1000L

200 216×6.5×4
0.4

ｍ 1.60

【給水管】

1.60

枚 4.00
3 1

2

1

3 1
4.00

φ100 基 1.00 1.00

　仕切弁筐
山梨市型Ⅱ型
H=450～640

基 1.00 1.00

　PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁
1

φ150 3.00基 3.00

　片落ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE) φ150×100
1

個 1.00 1.00

【仕切弁】

　PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

1.5

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色

　ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP) φ100

　HPPE EF片受22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100
2

個 2.00 2.00

ｍ 1.75 1.80

1
個 1.00 1.00

　表示ﾃｰﾌﾟ　W=5cm　年数入り
0.125 ×π× 1.75

1

1

ｍ 1.03 1.00HPPE・φ100

　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　φ4.4

1.75
ｍ 1.75 1.80



材料
名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

40.00

1

　細管・継手類 式

　YT径違いｿｹｯﾄ

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ20 ｍ 40.00 40.00

1.00 1.00

2
　YTｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ50 個 2.00 2.00

φ20×13 個 1.00 1.00

1

1

個 1.00 1.00

　ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ(VP) φ100 個 1.00 1.00

2.00
2

個 1.00

　YTﾁｰｽﾞ φ50×20 個 1.00 1.00

1
　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ φ20 1.00

　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ φ50 個 2.00

　ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ(HPPE) φ100
1



2.80 2.20 1.00計

7

6

5

4

3

1 2.80

管 番 号 甲 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 計 残 管 切 断

2.80 2.20 1

2

7

7.91 2.09 6.00

切管調書

計

HPPEφ150　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管　 L= 5.000 ｍ

5

6

3

4

切管調書
管 番 号 甲 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 残 管

2 1.50 1.36 0.80

1 2.25 1.00 1.00

L= 5.000 ｍHPPEφ150　片受直管

残 管 切 断

HPPEφ100　片受直管 L= 5.000 ｍ

3

乙 切 管 計 切 断

3.66 1.34 3

4.25 0.75

2.17 1.00 0.80 1.00 4.97

切管調書
管 番 号 甲 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 計

2 1.28 1.80 1.50 4.58 0.42 3

0.03 41

4

3

6

5

7.00

7

計 9.55 0.45



×

×

2.00

1.5

　管切断工【既設管】 VP・φ150
1

口 1.00 1.00

口 1.00 1.00

　HPPE管布設工 φ100
1.75

ｍ 1.75 1.80

【接続工　HPPEφ100】

　EF継手工【1口継手】 φ100
2

箇所 2.00

　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150
1

　ﾛｹｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 ｍ 107.50 107.50

　ﾛｹｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 ｍ 64.93 64.90

　管明示ﾃｰﾌﾟ工 HPPE・φ100
0.125 ×π× 64.93

ｍ 38.22 38.20

　管明示ﾃｰﾌﾟ工 HPPE・φ150
0.180 ×π× 107.50

ｍ 91.13 91.10
1.5

　管明示ｼｰﾄ工
98.73 8.77

ｍ 107.50 107.50

　管切断工【既設管】 HPPE・φ150
1

口 1.00 1.00

　管切断工 HPPE・φ150
6 1

口 7.00 7.00

EFﾁｰｽﾞ 0

　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150
4

口 4.00 4.00

　EF継手工【2口継手】 φ150
EFｿｹｯﾄ 6

箇所 6.00 6.00

　EF継手工【1口継手】 φ150
20 1 4

箇所 29.00 29.00
1 2 1

【本設　HPPEφ150】

　HPPE管布設工 φ150
98.73 8.77

ｍ 107.50 107.50

　管明示ｼｰﾄ工
3.17 45.26 16.50

ｍ 64.93 64.90

　管切断工【既設管】 HPPE・φ100
1 1 1

口 3.00 3.00

　管切断工 HPPE・φ100
7

口 7.00 7.00

　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100
4 4 4

口 12.00 12.00

　EF継手工【2口継手】 φ100
EFｿｹｯﾄ 2

箇所 2.00 2.00

φ100
3.17 45.26 16.50

ｍ 64.93 64.90

φ100
1 11 3

箇所 15.00 15.00

EFﾁｰｽﾞ 0

労務
名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

【本設　HPPEφ100】

　HPPE管布設工

　EF継手工【1口継手】



労務
名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

×

15.00

ｻﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ 4 ﾁｰｽﾞ 2
ｿｹｯﾄ ﾌﾟﾗｸﾞ 2
ｻﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ﾁｰｽﾞ 1
ｿｹｯﾄ 1
ｻﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾁｰｽﾞ

ｿｹｯﾄ 1

口 3.00 3.00

　ﾛｹｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 ｍ 1.75 1.80

　管明示ｼｰﾄ工
1.75

ｍ 1.75 1.80

　既設管切断工 VP・φ100

　管明示ﾃｰﾌﾟ工 HPPE・φ100
0.125 ×π× 1.75

ｍ 1.03 1.00
1.5

1
口 1.00 1.00

　鋳鉄製仕切弁設置工 φ100
1

基 1.00

【仕切弁】

　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100
3

口 1.00 1.00

1.00

3 1

40.00

　PEP継手接合取外し工 φ20 口 4.00 4.00

2 1
　鋳鉄製仕切弁設置工 φ150 基 3.00 3.00

　ねじ式弁筐設置工 基 4.00 4.00

【給水管工】

φ150×20 箇所 1.00 1.00
1

　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 φ20 ｍ 15.00 15.00

　管明示ｼｰﾄ工 ｍ 3.00 3.00

2
　給水用締付接合型継手工 φ20 口 4.00 4.00

× 2

3.00

【仮設管設置撤去工】

　ﾒｶﾆｶﾙ継手接合取外し工 φ100 口 2.00 2.00
2

　PEP継手接合取外し工 φ50 口 8.00 8.00

20.00
　PEP設置撤去工 φ50 ｍ 20.00 20.00

　PEP継手接合取外し工 φ13

　PEP設置撤去工 φ20 ｍ 40.00 40.00

1.00 1.00　量水器取付(ねじ込み接合) φ13
1

基

　分水栓建込工



・工期設定について 
 
工 事 名：(都)加納岩小学校西通り線街路事業に伴う配水管布設替(その 2)工事 
工事場所：山梨市 下神内川 地内 
 
工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる 

①準備期間 30 日間 
②後片付け期間 20 日間 
③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数
を見込むための係数） 

0.88 

 


