
山梨市

河川路線名 市道15097号線・市道15120号線

工 事 箇 所 山梨市　下栗原　地内

参考資料

 この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資

料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」

は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充

分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるた

めの一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。な

お、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事 業 名 上水改良事業

工 事 名 下栗原地内配水管布設替工事



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁1

本工事費内訳書

山梨市役所

下栗原地内配水管布設替工事

式
本工事費

費目行 1

式
管路A

工種行 1

式
管路工

【本設】 種別行 1

式
管路土工

細別行 1

m3
管路掘削

【土砂 機械】

1号明細書

8頁73

m3
管路掘削

【土砂 人力】

2号明細書

9頁2

m3
管路埋戻

【RC-40 機械】

3号明細書

10頁1

m3
管路埋戻

【発生土 機械】

4号明細書

11頁23

m3
管路埋戻

【山砂 機械】

5号明細書

12頁23

m3
管路埋戻

【砂基礎 機械】

6号明細書

13頁5

m3
発生土処理 7号明細書

14頁49

ｍ
舗装版切断

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

8号明細書

15頁300

m2
舗装版取壊し積込

【ｱｽﾌｧﾙﾄﾄ舗装版】

9号明細書

16頁90

m3
殻運搬処理

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

10号明細書

17頁4

式
濁水運搬処理

【汚泥】

11号明細書

18頁1

式
既設管処分

【VP】

12号明細書

19頁1

式
配水管布設工

【HPPEφ150】 細別行 1

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工

【φ150】

13号明細書

20頁78 4

箇所
EF継手工

【φ150 1口継手】

14号明細書

21頁19

箇所
EF継手工

【φ150　2口継手】

15号明細書

22頁5

口
ﾒｶﾆｶﾙ継手工

【φ150】

16号明細書

23頁8

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工

【φ150】

17号明細書

24頁10

口
管切断工(既設管)

【φ150】

18号明細書

25頁2



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁2

本工事費内訳書

山梨市役所

下栗原地内配水管布設替工事

ｍ
管明示ｼｰﾄ工 19号明細書

26頁78 4

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工

【φ150】

20号明細書

27頁66 5

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 21号明細書

28頁78 4

式
配水管材料

【HPPEφ150】

22号明細書

29頁1

式
配水管布設工

【接続工】 細別行 1

式
接続工 23号明細書

30頁1

式
接続工材料 24号明細書

31頁1

式
仕切弁設置工

細別行 1

基
鋳鉄製仕切弁設置工

【φ150】

25号明細書

32頁2

基
ねじ式弁筺設置工 26号明細書

33頁2

式
仕切弁材料費 27号明細書

34頁1

式
消火栓設置工

細別行 1

箇所
消火栓設置工 28号明細書

35頁1

箇所
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工 29号明細書

36頁1

式
消火栓材料 30号明細書

37頁1

式
給水管布設工

【HIVP】 細別行 1

式
給水土工

規格行 1

式
管路掘削

【土砂 機械】

31号明細書

38頁1

式
管路埋戻

【RC-40 機械】

32号明細書

39頁1

式
管路埋戻

【山砂 機械】

33号明細書

40頁1

式
管路埋戻

【砂基礎 機械】

34号明細書

41頁1

式
発生土処理 35号明細書

42頁1

式
舗装版切断

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

36号明細書

43頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁3

本工事費内訳書

山梨市役所

下栗原地内配水管布設替工事

式
舗装版取壊し積込

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

37号明細書

44頁1

式
殻運搬処理

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

38号明細書

45頁1

式
濁水処理

【汚泥】

39号明細書

46頁1

式
給水管布設工

規格行 1

箇所
分水栓設置工

【φ150×φ20】

40号明細書

47頁1

式
給水管布設工 41号明細書

48頁1

式
給水管材料 42号明細書

49頁1

式
管路工

【仮設】 種別行 1

式
管路土工

細別行 1

式
管路掘削

【土砂 機械】

43号明細書

50頁1

式
管路掘削

【土砂 人力】

44号明細書

51頁1

式
管路埋戻

【RC-40 機械】

45号明細書

52頁1

式
管路埋戻

【発生土 機械】

46号明細書

53頁1

式
管路埋戻

【山砂 機械】

47号明細書

54頁1

式
発生土処理 48号明細書

55頁1

式
仮設管設置撤去工

細別行 1

式
鋼管設置撤去工

【100A】

49号明細書

56頁1

式
鋼管設置撤去工

【80A】

50号明細書

57頁1

式
鋼管継手設置撤去工

【100A】

51号明細書

58頁1

式
鋼管継手設置撤去工

【80A】

52号明細書

59頁1

式
ﾌﾗﾝｼﾞ継手設置撤去工

【100A】

53号明細書

60頁1

式
PEP管設置撤去工

【φ25】

54号明細書

61頁1

式
PEP管設置撤去工

【φ20】

55号明細書

62頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁4

本工事費内訳書

山梨市役所

下栗原地内配水管布設替工事

式
PEP継手接合取外し工

【φ25】

56号明細書

63頁1

式
PEP継手接合取外し工

【φ20】

57号明細書

64頁1

式
PEP継手接合取外し工

【φ13】

58号明細書

65頁1

式
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合取外し工

【φ150】

59号明細書

66頁1

式
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合取外し工

【φ100】

60号明細書

67頁1

式
仮設管材料 61号明細書

68頁1

式
舗装工

種別行 1

式
取壊し工(単独路線)

細別行 1

ｍ
舗装版切断

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

62号明細書

69頁7

m2
舗装版取壊し積込工

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

63号明細書

70頁11

m3
殻運搬処理

【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

64号明細書

71頁0 4

式
濁水運搬処理

【汚泥】

65号明細書

72頁1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

【再生密粒度As】 細別行 1

m2
不陸整正

【補足材有 M-30】

66号明細書

73頁2

m2
上層路盤

【M-30 t=10cm】

67号明細書

74頁99

m2
表層(全幅復旧)

【As t=4cm】

68号明細書

75頁11

m2
表層(仮復旧)

【As t=4cm】

69号明細書

76頁90

式
仮設工

種別行 1

式
交通管理工

細別行 1

式
交通誘導警備員 70号明細書

77頁1

式
管路B

工種行 1

式
管路工

種別行 1

式
給水管布設工B

【HIVP】 細別行 1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁5

本工事費内訳書

山梨市役所

下栗原地内配水管布設替工事

式
給水土工

規格行 1

式
管路掘削

【土砂 機械】

71号明細書

78頁1

式
管路埋戻

【RC-40 機械】

72号明細書

79頁1

式
管路埋戻

【山砂 機械】

73号明細書

80頁1

式
管路埋戻

【砂基礎 機械】

74号明細書

81頁1

式
発生土処理 75号明細書

82頁1

式
給水管布設工

規格行 1

式
給水管布設工 76号明細書

83頁1

式
給水管材料 77号明細書

84頁1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

【再生密粒度As】 細別行 1

m2
不陸整正

【補足材有 M-30】

78号明細書

85頁22

m2
上層路盤

【M-30 t=10cm】

79号明細書

86頁18

m2
表層(全幅復旧)

【As t=4cm】

80号明細書

87頁40

式
仮設工

種別行 1

式
交通管理工

細別行 1

式
交通誘導警備員 81号明細書

88頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費計

1

式
共通仮設費(積上げ分計)

1

式
技術管理費 1号内訳書

7頁1

式
共通仮設費(率計上)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁6

本工事費内訳書

山梨市役所

下栗原地内配水管布設替工事

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
契約保証

1

式
一般管理費等計

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負工事費

1



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁7

内訳書

山梨市役所

技術管理費 1号内訳書

ｍ
通水試験工 1000m/日

既設管と連絡して給水車が不要 78 4

計



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁8

明細書

山梨市役所

管路掘削
【土砂 機械】

1号明細書

1 m3当り

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁9

明細書

山梨市役所

管路掘削
【土砂 人力】

2号明細書

1 m3当り

m3
床掘り

土砂 現場制約あり 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁10

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40 機械】

3号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁11

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土 機械】

4号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁12

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【山砂 機械】

5号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁13

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【砂基礎 機械】

6号明細書

1 m3当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁14

明細書

山梨市役所

発生土処理 7号明細書

1 m3当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

8km 土砂 良好 DID無 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁15

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

8号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁16

明細書

山梨市役所

舗装版取壊し積込
【ｱｽﾌｧﾙﾄﾄ舗装版】

9号明細書

1 m2当り

m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

舗装厚0cm超え10cm以下 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁17

明細書

山梨市役所

殻運搬処理
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

10号明細書

1 m3当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

5.1km As塊 良好 DID無 1

m3
鈴健興業(株) 笛吹ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

As塊 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁18

明細書

山梨市役所

濁水運搬処理
【汚泥】

11号明細書

1式当り

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬

片道4.3km DID区間なし 1

m3
ｴﾙﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ(株) 中間処理工場

濁水処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時) 0 28

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁19

明細書

山梨市役所

既設管処分
【VP】

12号明細書

1式当り

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬

片道5.2km DID区間なし 1

ｔ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管処分費(VP)

株式会社ｺｰｴｰ 0 5

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁20

明細書

山梨市役所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工
【φ150】

13号明細書

1ｍ当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径150mm 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁21

明細書

山梨市役所

EF継手工
【φ150 1口継手】

14号明細書

1箇所当り

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 1口継手 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁22

明細書

山梨市役所

EF継手工
【φ150　2口継手】

15号明細書

1箇所当り

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 2口継手 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁23

明細書

山梨市役所

ﾒｶﾆｶﾙ継手工
【φ150】

16号明細書

1口当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径150mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁24

明細書

山梨市役所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工
【φ150】

17号明細書

1口当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径150mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁25

明細書

山梨市役所

管切断工(既設管)
【φ150】

18号明細書

1口当り

口
既設管撤去工ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径150mm 1

計

1 口 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁26

明細書

山梨市役所

管明示ｼｰﾄ工 19号明細書

1ｍ当り

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁27

明細書

山梨市役所

管明示ﾃｰﾌﾟ工
【φ150】

20号明細書

1ｍ当り

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ150 4箇所/本 天端明示無 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁28

明細書

山梨市役所

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 21号明細書

1ｍ当り

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁29

明細書

山梨市役所

配水管材料
【HPPEφ150】

22号明細書

1式当り

本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　EF片受直管

呼び径150 13

本
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管

呼び径150 3

個
EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

呼び径150 2

個
EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

呼び径150 2

個
EFｿｹｯﾄ

呼び径150 5

個
EF両受ﾁｰｽﾞ

呼び径150×150 1

個
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE)

呼び径150　離脱防止機能有 4

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 78 4

ｍ
表示ﾃｰﾌﾟ　年数入り

幅5㎝　20m巻 66 5

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

φ4.4*100巻 78 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁30

明細書

山梨市役所

接続工 23号明細書

1式当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径150mm 2 9

箇所
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径150mm 1口継手 2

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径150mm 4

口
既設管撤去工硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

呼び径150mm 1

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

2 9

ｍ
管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

φ150 4箇所/本 天端明示無 2 5

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

2 9

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁31

明細書

山梨市役所

接続工材料 24号明細書

1式当り

個
EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

呼び径150 1

個
EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

呼び径150 1

個
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE)

呼び径150　離脱防止機能有 1

個
ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

呼び径150　離脱防止機能有 1

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 2 9

ｍ
表示ﾃｰﾌﾟ　年数入り

幅5㎝　20m巻 2 5

ｍ
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ

φ4.4*100巻 2 9

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁32

明細書

山梨市役所

鋳鉄製仕切弁設置工
【φ150】

25号明細書

1基当り

基
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦･横型)人力

仕切弁 設置 呼び径 150mm 1

計

1 基 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁33

明細書

山梨市役所

ねじ式弁筺設置工 26号明細書

1基当り

箇所
ねじ式弁筐設置

A･B形(3号) 底版使用 1

計

1 基 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁34

明細書

山梨市役所

仕切弁材料費 27号明細書

1式当り

個
PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

呼び径150 2

基
仕切弁筐

山梨市型Ⅱ型鉄筐,H=450～640 2

枚
丸座台

Ⅰ型座台,φ540 H=50 2

枚
平板

Ⅱ型底板,500×300×60 2

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)

200 216×6.5×4 0 8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁35

明細書

山梨市役所

消火栓設置工 28号明細書

1箇所当り

箇所
消火栓設置工

機械施工 地下式 単口 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁36

明細書

山梨市役所

消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工 29号明細書

1箇所当り

個
鉄蓋設置

設置 角形(2号)600mm*500mm 30kg以上60kg未満 1

個
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 角形(1号)

上部壁 内径500mm*400mm 高さ200mm 1

個
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 角形(1号)

下部壁 内径500mm*400mm 高さ400mm 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁37

明細書

山梨市役所

消火栓材料 30号明細書

1式当り

個
PE挿し口付うず巻き式T字管

呼び径150×75 1

個
ﾌﾗﾝｼﾞ短管

呼び径75×150　内面粉体塗装 1

個
ﾎﾞｰﾙ弁型ﾚﾊﾞｰ式補修弁

呼び径75*100　内外面粉体塗装 1

個
排気弁付地下式消火栓

単口　内外面粉体塗装 1

組
消火栓鉄蓋　角型

山梨市型Ⅰ型鉄蓋 1

個
ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ

Ⅰ型ﾎﾞｯｸｽ‐A(400) 1

個
ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ

Ⅰ型ﾎﾞｯｸｽ‐C2(200) 1

組
平板(2枚組)

Ⅰ型底板,910×298×60 1

枚
平板

Ⅱ型底板,500×300×60 1

個
消火栓弁ﾊﾞﾙﾌﾞｷｰ

SS11A 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁38

明細書

山梨市役所

管路掘削
【土砂 機械】

31号明細書

1式当り

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 0 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁39

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40 機械】

32号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0 08

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁40

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【山砂 機械】

33号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 0 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁41

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【砂基礎 機械】

34号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 0 04

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁42

明細書

山梨市役所

発生土処理 35号明細書

1式当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

8km 土砂 良好 DID無 0 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁43

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

36号明細書

1式当り

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁44

明細書

山梨市役所

舗装版取壊し積込
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

37号明細書

1式当り

m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

舗装厚0cm超え10cm以下 0 5

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁45

明細書

山梨市役所

殻運搬処理
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

38号明細書

1式当り

m3
鈴健興業(株) 笛吹ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

As塊 0 02

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

5.1km As塊 良好 DID無 0 02

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁46

明細書

山梨市役所

濁水処理
【汚泥】

39号明細書

1式当り

m3
ｴﾙﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ(株) 中間処理工場

濁水処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時) 0 001

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁47

明細書

山梨市役所

分水栓設置工
【φ150×φ20】

40号明細書

1箇所当り

箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 分水栓径20mm 配水管径150mm 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁48

明細書

山梨市役所

給水管布設工 41号明細書

1式当り

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

呼び径20mm 0 2

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm 3

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径13mm 1

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

0 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁49

明細書

山梨市役所

給水管材料 42号明細書

1式当り

ｍ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

呼び径20 0 2

個
HPPE用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓

呼び径150×20 1

個
給水用ﾌﾚｷ管　袋ﾅｯﾄ*ﾊﾟｲﾌﾟ

呼び径20×1.0L 1

個
VP用伸縮可とう離脱防止継手

呼び径20 1

個
VP用伸縮可とう離脱防止継手径違い継手

呼び径20×13 1

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 0 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁50

明細書

山梨市役所

管路掘削
【土砂 機械】

43号明細書

1式当り

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 7

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁51

明細書

山梨市役所

管路掘削
【土砂 人力】

44号明細書

1式当り

m3
床掘り

土砂 現場制約あり 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁52

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40 機械】

45号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁53

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土 機械】

46号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁54

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【山砂 機械】

47号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 0 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁55

明細書

山梨市役所

発生土処理 48号明細書

1式当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

8km 土砂 良好 DID無 0 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁56

明細書

山梨市役所

鋼管設置撤去工
【100A】

49号明細書

1式当り

ｍ
鋼管小口径管撤去工(人力) 再使用有

呼び径100mm 13 5

ｍ
鋼管小口径管据付工(人力)

呼び径100mm 13 5

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁57

明細書

山梨市役所

鋼管設置撤去工
【80A】

50号明細書

1式当り

ｍ
鋼管小口径管撤去工(人力) 再使用有

呼び径80mm 1

ｍ
鋼管小口径管据付工(人力)

呼び径80mm 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁58

明細書

山梨市役所

鋼管継手設置撤去工
【100A】

51号明細書

1式当り

口
鋼管小口径管ねじ切り

呼び径100mm 23

口
鋼管小口径管ねじ込み接合

呼び径100mm 23

口
鋼管小口径管ねじ込み接合 撤去

呼び径100mm 23

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁59

明細書

山梨市役所

鋼管継手設置撤去工
【80A】

52号明細書

1式当り

口
鋼管小口径管ねじ切り

呼び径80mm 1

口
鋼管小口径管ねじ込み接合

呼び径80mm 1

口
鋼管小口径管ねじ込み接合 撤去

呼び径80mm 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁60

明細書

山梨市役所

ﾌﾗﾝｼﾞ継手設置撤去工
【100A】

53号明細書

1式当り

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 据付

鋼管 F12 呼び径100mm 4

口
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 撤去

鋼管 F12 呼び径100mm 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁61

明細書

山梨市役所

PEP管設置撤去工
【φ25】

54号明細書

1式当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

25mm 45

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 再使用有

25mm 45

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁62

明細書

山梨市役所

PEP管設置撤去工
【φ20】

55号明細書

1式当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

20mm 2

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 再使用有

20mm 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁63

明細書

山梨市役所

PEP継手接合取外し工
【φ25】

56号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径25mm 6

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 撤去(再使用有)

管径25mm 6

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁64

明細書

山梨市役所

PEP継手接合取外し工
【φ20】

57号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm 4

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 撤去(再使用有)

管径20mm 4

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁65

明細書

山梨市役所

PEP継手接合取外し工
【φ13】

58号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径13mm 1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径13mm 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁66

明細書

山梨市役所

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合取外し工
【φ150】

59号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径150mm 3

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)撤去(再使用有)

管径150mm 3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁67

明細書

山梨市役所

ﾒｶﾆｶﾙ継手接合取外し工
【φ100】

60号明細書

1式当り

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)据付

管径100mm 2

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工(ﾒｶﾆｶﾙ継手)撤去(再使用有)

管径100mm 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁68

明細書

山梨市役所

仮設管材料 61号明細書

1式当り

ｍ
亜鉛めっき鋼管(仮設)

SGP-W　呼び径100A　3回使用 13 5

ｍ
亜鉛めっき鋼管(仮設)

SGP-W　呼び径80A　3回使用 1

個
仮設消火栓弁(認定品)

呼び径65A*90°　1.6MPa　3回使用 1

個
鋼管ﾁｰｽﾞ(仮設)

呼び径100A×80A　3回使用 1

個
鋼管ｴﾙﾎﾞ(仮設)

呼び径100A×90°　3回使用 6

個
ﾌﾚｷ管ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ(仮設)

呼び径100A×500L　3回使用 2

枚
ﾌﾗﾝｼﾞ JIS 10K(仮設)

呼び径100A　3回使用 4

個
ﾊﾞﾙﾌﾞ(仮設)

呼び径100A　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ(3回使用) 2

個
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ(仮設)　

呼び径150　3回使用 1

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(仮設)

呼び径25　3回使用 45

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管(仮設)

呼び径20　3回使用 2

個
ﾊﾞﾙﾌﾞ(仮設)

呼び径25A　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ(3回使用) 2

個
ﾊﾞﾙﾌﾞ(仮設)

呼び径20A　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ(3回使用) 1

個
YTﾁｰｽﾞ(仮設)

呼び径25×20　3回使用 1

個
YT径違いｿｹｯﾄ(仮設)

呼び径20×13　3回使用 1

個
ﾒｶﾆｶﾙ片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)(仮設)

呼び径150×100　離脱防止機能有　(3回使用) 1

個
VS用ﾒｶﾆｶﾙ片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ(仮設)　内外面粉体塗装

呼び径150×100　離脱防止付　(3回使用) 1

式
細管・継手類

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁69

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

62号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁70

明細書

山梨市役所

舗装版取壊し積込工
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

63号明細書

1 m2当り

m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ舗装版直接掘削･積込

舗装厚0cm超え10cm以下 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁71

明細書

山梨市役所

殻運搬処理
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版】

64号明細書

1 m3当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

5.1km As塊 良好 DID無 1

m3
鈴健興業(株) 笛吹ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

As塊 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁72

明細書

山梨市役所

濁水運搬処理
【汚泥】

65号明細書

1式当り

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬

片道4.3km DID区間なし 1

m3
ｴﾙﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ(株) 中間処理工場

濁水処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時) 0 01

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁73

明細書

山梨市役所

不陸整正
【補足材有 M-30】

66号明細書

1 m2当り

m2
不陸整正 敷均･締固 1層3cm

施工幅 1.8m未満 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁74

明細書

山梨市役所

上層路盤
【M-30 t=10cm】

67号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(車道･路肩部)

粒度調整砕石M-30 100mm 1層施工 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁75

明細書

山梨市役所

表層(全幅復旧)
【As t=4cm】

68号明細書

1 m2当り

m2
表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁76

明細書

山梨市役所

表層(仮復旧)
【As t=4cm】

69号明細書

1 m2当り

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ人力舗装 ﾌﾟﾗｲﾑ 砂無 1層

車道 厚40mm 再生密粒As 再生密粒度(13)(20) 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁77

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員 70号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁78

明細書

山梨市役所

管路掘削
【土砂 機械】

71号明細書

1式当り

m3
管路掘削小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 7

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁79

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40 機械】

72号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁80

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【山砂 機械】

73号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁81

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【砂基礎 機械】

74号明細書

1式当り

m3
管路埋戻(機械埋戻･小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 埋め戻し用砂 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁82

明細書

山梨市役所

発生土処理 75号明細書

1式当り

m3
発生土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟ2t BH0.13m3

8km 土砂 良好 DID無 7

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁83

明細書

山梨市役所

給水管布設工 76号明細書

1式当り

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

呼び径25mm 0 5

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

呼び径20mm 15

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径25mm 1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 据付

管径20mm 7

ｍ
管明示ｼｰﾄ工

15 5

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁84

明細書

山梨市役所

給水管材料 77号明細書

1式当り

ｍ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

呼び径25 0 5

ｍ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管

呼び径20 15

個
VP用伸縮可とう離脱防止継手(ﾁｰｽﾞ)

呼び径V25×V20 1

個
VP用伸縮可とう離脱防止継手

呼び径25 1

個
VP用伸縮可とう離脱防止継手90°ｴﾙﾎﾞ

呼び径20 1

個
VP用伸縮可とう離脱防止継手

呼び径20 3

ｍ
埋設標識ｼｰﾄ

水色　幅15㎝ 15 5

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁85

明細書

山梨市役所

不陸整正
【補足材有 M-30】

78号明細書

1 m2当り

m2
不陸整正 敷均･締固 1層3cm

施工幅 1.8m未満 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁86

明細書

山梨市役所

上層路盤
【M-30 t=10cm】

79号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(車道･路肩部)

粒度調整砕石M-30 100mm 1層施工 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁87

明細書

山梨市役所

表層(全幅復旧)
【As t=4cm】

80号明細書

1 m2当り

m2
表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁88

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員 81号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

計

1 式 当り



参考資料 

 

 

 

数 量 計 算 表 
 

 

 

 

事業名：上水改良事業 

工事名：下栗原地内配水管布設替工事 

 

 

 

 



土工延長集計表

配水管

HPPEφ150 48.28 ＋ 23.88

 DP=0.90 72.16 m

HPPEφ150 3.84

 DP=1.20 3.84 m

HPPEφ150 4.30 ＋ 2.80

 DP=0.90 7.10 m

HPPEφ150 1.00 × 6.00

 DP=0.90 6.00 m

合計 89.10 ｍ

本設土工1

本設土工2

再掘削工1

本設土工3

名 称 単位規 格 算 定 式 計



本設土工1 本設土工2 本設土工3 再掘削工1

工         種 単位 設計値 合  計 HPPEφ150 HPPEφ150 HPPEφ150 HPPEφ150

 DP=0.90  DP=1.20  DP=0.90  DP=0.90

管路掘削【機械掘削】 m3 73.00 72.69 61.70 3.55 5.28 2.16

管路掘削【人力掘削】 m3 2.00 1.73 1.73

管路埋戻【RC-40】 m3 1.00 1.22 1.22

管路埋戻【RC-40,人力】 m3

管路埋戻【良質発生土】 m3 23.00 22.61 19.27 1.29 1.11 0.94

管路埋戻【良質発生土,人力】 m3

管路埋戻【山砂】 m3 23.00 23.44 18.98 1.01 1.87 1.58

管路埋戻【山砂,人力】 m3

管路埋戻【砂基礎】 m3 5.00 4.99 4.33 0.23 0.43

管路埋戻【砂基礎,人力】 m3

発生土処理 m3 49.00 49.41 40.29 2.12 4.05 2.95

発生土処理【人力】 m3

舗装版切断【As舗装版】 m 300.00 299.20 288.64 10.56

舗装版切断【Co舗装版】 m

舗装版取壊し積込工【As舗装版】 m2 90.00 89.76 86.59 3.17

舗装版取壊し積込工【Co舗装版】 m2

アスファルト塊処理 m3 4.00 3.59 3.46 0.13

コンクリート塊処理 m3

上層路盤工【M-30,t=10cm】 m2 98.28 86.59 3.17 8.52

路盤工【RC-40,t=15cm】 m2

路盤工【RC-40,t=10cm】 m2

ﾌｨﾙﾀｰ層【砂】 m2

アスファルト舗装工【t=4cm】 m2 89.76 86.59 3.17

アスファルト舗装工【t=3cm】 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工【t=12cm】 m2

濁水運搬処理【As舗装版】 m3 0.28 0.276 0.266 0.010

濁水運搬処理【Co舗装版】 m3

不陸整正工 m2

既設管処分【VP】 ｔ 0.50 0.545 0.484 0.061

区画線工【文字・記号　15ｃｍ換算】 ｍ

本設土工総括表



本設土工1

名 称 規 格 数 量 備 考

72.16 × 0.60 × 0.10 + m3

管路掘削 土砂 72.16 × 0.60 × 1.325 ＝ 61.70

m3

管路埋戻 発生土 72.16 × 0.60 × 0.445 ＝ 19.27 21.41

m3

管路埋戻 山砂 72.16 × (0.60 × 0.480 － 0.025) ＝ 18.98

m3

管路埋戻 砂基礎 72.16 × 0.60 × 0.10 ＝ 4.33

m3

発生土処理 61.70 － 21.41 ＝ 40.29

m

舗装切断工 As版 72.16 × 4.00 ＝ 288.64

m2

舗装版剥ぎ取り As版 72.16 × 1.20 ＝ 86.59

m3

舗装版処理 As塊 86.59 × 0.04 ＝ 3.46

m2

上層路盤工 M-30, t=10cm 72.16 × 1.20 ＝ 86.59

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 As,t=4cm 72.16 × 1.20 ＝ 86.59

m3

濁水運搬処理 As版 288.64 × 0.04 × 0.023 ＝ 0.266

t

既設管処分 VP,φ150 72.16 × 6.701 ÷ 1000 ＝ 0.484

HPPEφ150 DP=0.90m

計 算



本設土工2

名 称 規 格 数 量 備 考

3.84 × 0.60 × 0.10 + m3

管路掘削 土砂 3.84 × 0.60 × 1.440 ＝ 3.55

m3

管路埋戻 発生土 3.84 × 0.60 × 0.560 ＝ 1.29 1.43

m3

管路埋戻 山砂 3.84 × (0.60 × 0.480 － 0.025) ＝ 1.01

m3

管路埋戻 砂基礎 3.84 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.23

m3

発生土処理 3.55 － 1.43 ＝ 2.12

m

舗装切断工 As版 2.64 × 4.00 ＝ 10.56

m2

舗装版剥ぎ取り As版 2.64 × 1.20 ＝ 3.17

m3

舗装版処理 As塊 3.17 × 0.04 ＝ 0.13

m2

上層路盤工 M-30, t=10cm 2.64 × 1.20 ＝ 3.17

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 As,t=4cm 2.64 × 1.20 ＝ 3.17

m3

濁水運搬処理 As版 10.56 × 0.04 × 0.023 ＝ 0.010

t

既設管処分 VP,φ150 3.84 × 6.701 ÷ 1000 ＝ 0.06

HPPEφ150 DP=1.20m

計 算

横断水路控除(L=1.2)控除

横断水路控除(L=1.2)控除

横断水路控除(L=1.2)控除

横断水路控除(L=1.2)控除



本設土工3

名 称 規 格 数 量 備 考

7.10 × 0.60 × 0.10 + m3

管路掘削 土砂 7.10 × 0.60 × 1.140 ＝ 5.28

m3

管路埋戻 発生土 7.10 × 0.60 × 0.260 ＝ 1.11 1.23

m3

管路埋戻 山砂 7.10 × (0.60 × 0.480 － 0.025) ＝ 1.87

m3

管路埋戻 砂基礎 7.10 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.43

m3

発生土処理 5.28 － 1.23 ＝ 4.05

m2

上層路盤工 M-30, t=10cm 7.10 × 1.20 ＝ 8.52

HPPEφ150 DP=0.90m

計 算



再掘削工1

名 称 規 格 数 量 備 考

m3

管路掘削【機械】 土砂 6.00 × 0.60 × 0.600 ＝ 2.16

m3

管路掘削【人力】 土砂 6.00 × 0.60 × 0.480 ＝ 1.73

m3

管路埋戻 RC-40 6.00 × 0.60 × 0.34 ＝ 1.22

m3

管路埋戻 発生土 6.00 × 0.60 × 0.26 ＝ 0.94

m3

管路埋戻 山砂 6.00 × (0.60 × 0.480 － 0.025) ＝ 1.58

m3

発生土処理 3.89 － 0.94 ＝ 2.95

HPPEφ150 DP=0.90m

計 算



      

土工延長集計表 管路A

給水管

HIVPφ20 0.70

DP=0.64 0.70 m

合計 0.70 ｍ

給水土工

名 称 規 格 算 定 式 計 単位



給水土工

工         種 単位 設計値 合  計 HIVPφ20

DP=0.64

管路掘削【機械掘削】 m3 0.40 0.35 0.35

管路掘削【人力掘削】 m3

管路埋戻【RC-40】 m3 0.08 0.08 0.08

管路埋戻【RC-40,人力】 m3

管路埋戻【良質発生土】 m3

管路埋戻【良質発生土,人力】 m3

管路埋戻【山砂】 m3 0.10 0.14 0.14

管路埋戻【山砂,人力】 m3

管路埋戻【砂基礎】 m3 0.04 0.04 0.04

管路埋戻【砂基礎,人力】 m3

発生土処理 m3 0.40 0.35 0.35

発生土処理【人力】 m3

舗装版切断【Co舗装版】 m

舗装版切断【As舗装版】 m 2.00 1.60 1.60

舗装版取壊し積込工【As舗装版】 m2 0.50 0.48 0.48

舗装版取壊し積込工【Co舗装版】 m2

アスファルト塊処理 m3 0.02 0.02 0.02

コンクリート塊処理 m3

上層路盤工【M-30,t=10cm】 m2 0.48 0.48

路盤工【RC-40,t=10cm】 m2

ﾌｨﾙﾀｰ層【砂,t=10cm】 m2

アスファルト舗装工【t=4cm】 m2 0.48 0.48

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工【t=12cm】 m2

濁水運搬処理【Co舗装版】 m3

濁水運搬処理【As舗装版】 m3 0.001 0.001 0.001

不陸整正工 m2

既設管処分【VP】 ｔ

既設管処分【ACP】 m3

区画線工【文字・記号　15ｃｍ換算】 ｍ

給水土工総括表 　管路A



給水土工

名 称 規 格 数 量 備 考

0.70 × 0.60 × 0.10 + m3

管路掘削 土砂 0.70 × 0.60 × 0.726 ＝ 0.35

m3

管路埋戻 RC-40 0.70 × 0.60 × 0.20 ＝ 0.08

m3

管路埋戻 山砂 0.70 × (0.60 × 0.326 － 0.001) ＝ 0.14

m3

管路埋戻 砂基礎 0.70 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.04

m3

発生土処理 0.35 － 0.00 ＝ 0.35

m

舗装切断工 As版 0.40 × 4.00 ＝ 1.60

m2

舗装版剥ぎ取り As版 0.40 × 1.20 ＝ 0.48

m3

舗装版処理 As塊 0.48 × 0.04 ＝ 0.02

m2

上層路盤工 M-30, t=10cm 0.40 × 1.20 ＝ 0.48

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 As,t=4cm 0.40 × 1.20 ＝ 0.48

m3

濁水運搬処理 As版 1.60 × 0.04 × 0.023 ＝ 0.001

本設土工控除(L=0.3)控除

本設土工控除(L=0.3)控除

HIVPφ20 DP=0.64m

計 算

本設土工控除(L=0.3)控除

本設土工控除(L=0.3)控除



      

土工延長集計表

仮設管

PEPφ25 2.00

 DP=0.90 2.00 m

SGP100A 1.50

 DP=1.20 1.50 m

SGP100A 1.50

 DP=0.90 1.50 m

1.00 × 2箇所

DP=0.90 2.00 m

1.00 × 2箇所

DP=1.20 2.00 m

1.00 × 2箇所

DP=0.70 2.00 m

合計 9.00 ｍ

試掘土工3

算 定 式 計

試掘土工1

仮設土工3(埋設)

試掘土工2

仮設土工1(埋設)

仮設土工2(埋設)

名 称 単位規 格



仮設土工1(埋設) 仮設土工2(埋設) 仮設土工3(埋設) 試掘土工1 試掘土工2 試掘土工3

工         種 単位 設計値 合  計 PEPφ25 SGP100A SGP100A

 DP=0.90  DP=1.20  DP=0.90 DP=0.90 DP=1.20 DP=0.70

管路掘削【機械掘削】 m3 7.00 6.59 1.12 1.15 0.88 1.12 1.72 0.60

管路掘削【人力掘削】 m3 2.00 1.92 0.60 0.60 0.72

管路埋戻【RC-40】 m3 1.00 0.90 0.12 0.09 0.09 0.20 0.20 0.20

管路埋戻【RC-40,人力】 m3

管路埋戻【良質発生土】 m3 8.00 7.51 1.00 1.09 0.82 1.40 2.00 1.20

管路埋戻【良質発生土,人力】 m3

管路埋戻【山砂】 m3 0.40 0.40 0.20 0.20

管路埋戻【山砂,人力】 m3

管路埋戻【砂基礎】 m3

管路埋戻【砂基礎,人力】 m3

発生土処理 m3 0.20 0.17 0.01 -0.06 -0.03 0.16 0.10 -0.01

発生土処理【人力】 m3

舗装版切断【As舗装版】 m

舗装版切断【Co舗装版】 m

舗装版取壊し積込工【As舗装版】 m2

舗装版取壊し積込工【Co舗装版】 m2

アスファルト塊処理 m3

コンクリート塊処理 m3

上層路盤工【M-30,t=10cm】 m2

アスファルト舗装工【t=4cm】 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工【t=12cm】 m2

濁水運搬処理【As舗装版】 m3

濁水運搬処理【Co舗装版】 m3

不陸整正工 m2

既設管処分【VP】 ｔ

既設管処分【ACP】 m3

区画線工【文字・記号　15ｃｍ換算】 ｍ

仮設土工総括表



仮設土工1(埋設)

名 称 規 格 数 量 備 考

2.00 × 0.00 × 0.00 + m3

管路掘削【機械】 土砂 2.00 × 0.60 × 0.934 ＝ 1.12

m3

管路埋戻 RC-40 2.00 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.12

m3

管路埋戻 発生土 2.00 × 0.60 × 0.834 ＝ 1.00 1.11

m3

発生土処理 1.12 － 1.11 ＝ 0.01

PEPφ25 DP=0.90m

計 算



仮設土工2(埋設)

名 称 規 格 数 量 備 考

1.50 × 0.00 × 0.00 + m3

管路掘削【機械】 土砂 1.50 × 0.60 × 1.274 ＝ 1.15

m3

管路埋戻 RC-40 1.50 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.09

m3

管路埋戻 発生土 1.50 × 0.60 × 1.214 ＝ 1.09 1.21

m3

発生土処理 1.15 － 1.21 ＝ -0.06

SGP100A DP=1.20m

計 算



仮設土工3(埋設)

名 称 規 格 数 量 備 考

1.50 × 0.00 × 0.00 + m3

管路掘削【機械】 土砂 1.50 × 0.60 × 0.974 ＝ 0.88

m3

管路埋戻 RC-40 1.50 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.09

m3

管路埋戻 発生土 1.50 × 0.60 × 0.914 ＝ 0.82 0.91

m3

発生土処理 0.88 － 0.91 ＝ -0.03

SGP100A DP=0.90m

計 算



試掘土工1

名 称 規 格 数 量 備 考

2.00 × 0.00 × 0.00 + m3

管路掘削【機械】 土砂 2.00 × 1.00 × 0.560 ＝ 1.12

m3

管路掘削【人力】 土砂 2.00 × 1.00 × 0.300 ＝ 0.60

m3

管路埋戻 RC-40 2.00 × 1.00 × 0.10 ＝ 0.20

m3

管路埋戻 発生土 2.00 × 1.00 × 0.70 ＝ 1.40 1.56

m3

管路埋戻 山砂 2.00 × (1.00 × 0.100 － 0) ＝ 0.20

m3

発生土処理 1.72 － 1.56 ＝ 0.16

 DP=0.90m

計 算



試掘土工2

名 称 規 格 数 量 備 考

2.00 × 0.00 × 0.00 + m3

管路掘削【機械】 土砂 2.00 × 1.00 × 0.860 ＝ 1.72

m3

管路掘削【人力】 土砂 2.00 × 1.00 × 0.300 ＝ 0.60

m3

管路埋戻 RC-40 2.00 × 1.00 × 0.10 ＝ 0.20

m3

管路埋戻 発生土 2.00 × 1.00 × 1.00 ＝ 2.00 2.22

m3

管路埋戻 山砂 2.00 × (1.00 × 0.100 － 0) ＝ 0.20

m3

発生土処理 2.32 － 2.22 ＝ 0.10

 DP=1.20m

計 算



試掘土工3

名 称 規 格 数 量 備 考

2.00 × 0.00 × 0.00 + m3

管路掘削【機械】 土砂 2.00 × 1.00 × 0.300 ＝ 0.60

m3

管路掘削【人力】 土砂 2.00 × 1.00 × 0.360 ＝ 0.72

m3

管路埋戻 RC-40 2.00 × 1.00 × 0.10 ＝ 0.20

m3

管路埋戻 発生土 2.00 × 1.00 × 0.60 ＝ 1.20 1.33

m3

発生土処理 1.32 － 1.33 ＝ -0.01

 DP=0.70m

計 算



構造物撤去工

舗装版取壊工

As舗装版切断 t=4cm ｍ 6.7 7.0

濁水運搬処理 As m3 0.01 0.01

As舗装版撤去 ｍ2 10.5 11.0

As版処分 ｍ3 0.4 0.4

管路A

摘　　要

構造物撤去工数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 設計数量数   量



舗装版切断 Aｓ舗装版 m 4.20

B.P付近 m 2.50

合　　　計 6.70

濁水運搬処理 As 6.70 ×0.040×0.023 m3 0.01

舗装版取壊し積込 展開図① m2 8.50

展開図② m2 0.69

展開図③ m2 1.33

合　　　計 m2 10.52

アスファルト塊処理 As舗装版 ｍ3 0.42 t=4cm

取壊し工数量表

種別・細別 摘　　　要設計値単位



舗装復旧

アスファルト
再生密粒度As

路盤 不陸整正　補足材有 M-30 ｍ2 2.0

路盤 粒度調整砕石　M-30　t=10cm ｍ2 99.0

表層 再生密粒度アスコン　t=4cm ｍ2 90.0

舗装復旧

アスファルト
再生密粒度As

表層 再生密粒度アスコン　t=4cm(全幅復旧) ｍ2 11.0

管路A

舗装復旧工数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数  量 摘　　要



2.00
不陸整正
補足材有M-30

m2 2.00 2.00

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【t=4cm】 m2 90.00 90.24 89.76 0.48

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

密粒度As舗装

上層路盤工【M-30,t=10㎝】
車道　W＜1.8m

m2 99.00 98.76 98.28 0.48

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【t=4cm】
車道　3.0m＜W

m2 11.00 10.52

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(全幅復旧)

路盤工

舗装工 数量表

工 種 単 位 設 計 値 合 計

本設土工 給水土工 仮設土工 全幅復旧

10.52展開図①+②+③



      

土工延長集計表 管路B

給水管

HIVPφ20 15.00

DP=0.64 15.00 m

合計 15.00 ｍ

給水土工

名 称 規 格 算 定 式 計 単位



給水土工

工         種 単位 設計値 合  計 HIVPφ20

DP=0.64

管路掘削【機械掘削】 m3 7.00 7.43 7.43

管路掘削【人力掘削】 m3

管路埋戻【RC-40】 m3 2.00 1.80 1.80

管路埋戻【RC-40,人力】 m3

管路埋戻【良質発生土】 m3

管路埋戻【良質発生土,人力】 m3

管路埋戻【山砂】 m3 3.00 2.92 2.92

管路埋戻【山砂,人力】 m3

管路埋戻【砂基礎】 m3 1.00 0.90 0.90

管路埋戻【砂基礎,人力】 m3

発生土処理 m3 7.00 7.43 7.43

発生土処理【人力】 m3

舗装版切断【Co舗装版】 m

舗装版切断【As舗装版】 m

舗装版取壊し積込工【As舗装版】 m2

舗装版取壊し積込工【Co舗装版】 m2

アスファルト塊処理 m3

コンクリート塊処理 m3

上層路盤工【M-30,t=10cm】 m2

路盤工【RC-40,t=10cm】 m2

ﾌｨﾙﾀｰ層【砂,t=10cm】 m2

アスファルト舗装工【t=4cm】 m2 18.00 18.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工【t=12cm】 m2

濁水運搬処理【Co舗装版】 m3

濁水運搬処理【As舗装版】 m3

不陸整正工 m2

既設管処分【VP】 ｔ

既設管処分【ACP】 m3

区画線工【文字・記号　15ｃｍ換算】 ｍ

給水土工総括表 　管路B



給水土工

名 称 規 格 数 量 備 考

15.00 × 0.60 × 0.10 + m3

管路掘削 土砂 15.00 × 0.60 × 0.726 ＝ 7.43

m3

管路埋戻 RC-40 15.00 × 0.60 × 0.20 ＝ 1.80

m3

管路埋戻 山砂 15.00 × (0.60 × 0.326 － 0.001) ＝ 2.92

m3

管路埋戻 砂基礎 15.00 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.90

m3

発生土処理 7.43 － 0.00 ＝ 7.43

上層路盤工 M-30,t=10cm 15.00 × 1.20 ＝ 18.00

HIVPφ20 DP=0.64m

計 算



構造物撤去工

舗装版取壊工

As舗装版切断 t=4cm ｍ 5.0 5.0

濁水運搬処理 As m3 0.005 0.005

As舗装版撤去 ｍ2 39.9 40.0

As版処分 ｍ3 1.59 1.6

管路B

摘　　要

構造物撤去工数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 設計数量数   量



舗装版切断 Aｓ舗装版 B.P付近 m 2.50

E.P付近 m 2.50

合　　　計 5.00

濁水運搬処理 As 5.00 ×0.040×0.023 m3 0.005

舗装版取壊し積込 展開図① m2 39.86

m2

m2

合　　　計 m2 39.86

アスファルト塊処理 As舗装版 ｍ3 1.59 t=4cm

取壊し工数量表

種別・細別 摘　　　要設計値単位



舗装復旧

アスファルト
再生密粒度As

路盤 不陸整正　補足材有 M-30 ｍ2 22.0

路盤 粒度調整砕石　M-30　t=10cm ｍ2 18.0

表層 再生密粒度アスコン　t=4cm(全幅復旧) ｍ2 39.9

管路B

舗装復旧工数量総括表

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数  量 摘　　要



21.86
不陸整正
補足材有M-30

m2 22.00 21.86

密粒度As舗装

上層路盤工【M-30,t=10㎝】
車道　W＜1.8m

m2 18.00 18.00 18.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【t=4cm】
車道　3.0m＜W

m2 40.00 39.86

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(全幅復旧)

路盤工

舗装工 数量表

工 種 単 位 設 計 値 合 計

本設土工 給水土工 仮設土工 全幅復旧

39.86展開図①



(N) 6 2 2

(N) (切) 3 (切)

(N)

(N) (切) 3 (切)

×

×

78.40 78.40
74.10 4.30

4.00

1
個 1.00 1.00

4.00個

ｍ

　表示ﾃｰﾌﾟ　W=5cm　年数入り

【接続工　HPPEφ150】

　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　φ4.4 φ150

　表示ﾃｰﾌﾟ　W=5cm　年数入り

φ150
2.92

φ150

1

0.180 ×π× 78.40

1.5

1.5

×π× 2.92

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色 ｍ

本 13.00 13.00

2.00 2.00個

78.4078.40ｍ

66.46

1.00

1.00

66.50

　HPPE ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ150 本 3.00 3.00

5.00個 5.00

2

　HPPE EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) φ150
2

個 2.00 2.00

　HPPE EF片受11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150

　HPPE EFｿｹｯﾄ φ150
5

HPPE・φ150

　HPPE EF両受ﾁｰｽﾞ φ150×φ150

　ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE) φ150
4

材料

名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

【本設　HPPEφ150】

　HPPE EF片受直管 φ150

個 1.00　HPPE EF片受11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150

2.90

2.90

2.50ｍ

ｍ

2.92

2.47

個 1.00

ｍ

0.180

2.92

　HPPE EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) φ150
1

　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　φ4.4

HPPE・φ150

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色

　ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×HPPE) φ150
1

個 1.00 1.00

　ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP) φ150
1

個 1.00 1.00



材料

名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

0.2

1.0

1.0

　消火栓弁ﾊﾞﾙﾌﾞｷｰ
1

個 1.00 1.00

　平板 Ⅱ型底板
1

枚 1.00 1.00

　平板(２枚組) Ⅰ型底板
1

組 1.00 1.00

　ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ
Ⅰ型ﾎﾞｯｸｽ
C2(200)

1
個 1.00 1.00

　ﾚｼﾞﾝﾎﾞｯｸｽ
Ⅰ型ﾎﾞｯｸｽ
A(400)

1
個 1.00 1.00

　消火栓鉄蓋　角型
山梨市型Ⅰ型
鉄蓋

1
組 1.00 1.00

　排気弁付地下式消火栓 単口
1

個 1.00 1.00

　ﾎﾞｰﾙ弁型ﾚﾊﾞｰ式補修弁 φ75×100L
1

個 1.00 1.00

　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×150H
1

個 1.00 1.00

1.00

2

　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
　薄肉管(VU)

φ200 216×6.5×4

Ⅰ型

　PE挿口付うず巻き型T型 φ150×75
1

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色

0.4 ×

　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　HIVP φ20

　伸縮可とう離脱防止継手
　(VP×VP)

φ20

　給水用ﾌﾚｷ管 φ20×1000L
1

【給水管】管路A

【消火栓】

0.2

φ20×φ13

2.00

2.00

0.80

2.00

0.80

0.20

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ｍ 0.20

個

個

個

1.00

ｍ 0.20

個

1.00

2
基

2
ｍ

基 2.00

【仕切弁】

　仕切弁筐 山梨市型Ⅱ型

　PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150
2

　丸座台 枚

　平板 Ⅱ型
2

2.00

2.00

枚 2.00 2.00

0.20

　HPPE用鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ150×φ20
2

個 2.00 2.00

　伸縮可とう離脱防止径違い継手
　(VP×VP)



材料

名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

0.5

15.0

1.0

1.0

1.0

3.0

13.5

1.0

3.0 3.0

45.0

2.0

1.0

　細管・継手類 　 式 1.00 1.00

　ﾒｶﾆｶﾙ片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ(VP×VP) φ150×φ100
1

個 1.00 1.00

　ﾒｶﾆｶﾙ片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP) φ150×φ100
1

個 1.00 1.00

　YT径違いｿｹｯﾄ φ20×φ13
1

個 1.00 1.00

個 2.00 2.00

　YTﾁｰｽﾞ φ25×φ20
1

個 1.00 1.00

1.00

1.00

　鋼管 SGP 100A ｍ 13.50 13.50

　鋼管 SGP 80A ｍ 1.00 1.00

　ﾌﾗﾝｼﾞJIS 10k 100A
4

個 4.00 4.00

2.00

　鋼管ｴﾙﾎﾞ 100A 個 6.00 6.00

　ﾌﾚｷ管ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ 100A
2

個 2.00

　仮設用消火栓 65A

　鋼管ﾁｰｽﾞ 100A×80A

1
個 1.00

1
個 1.00

【仮設工】

1

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ20

　ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ(HPPE) φ150

　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ 100A

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 φ25 ｍ 45.00 45.00

　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ φ20 個 1.00 1.00

　青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞｹﾞｰﾄ φ25
2

個 2.00 2.00
2

ｍ 2.00 2.00

個 1.00 1.00

　YTｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ25
1

個 1.00 1.00

【給水管】管路B

　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　HIVP φ20 ｍ 15.00 15.00

　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　HIVP φ25 ｍ 0.50 0.50

1.00

　伸縮可とう離脱防止継手
　(VP×VP)

φ20 個 3.00 3.00

　伸縮可とう離脱防止径違い継手(チーズ)
　(VP×VP)

φ25×φ20 個 1.00 1.00

　伸縮可とう離脱防止継手
　(VP×VP)

φ25 個 1.00 1.00

　標示ｼｰﾄ　W=15cm　水色
15.0 0.5

ｍ 15.50 15.50

　伸縮可とう離脱防止継手90°ｴﾙﾎﾞ
　(VP×VP)

φ20 個 1.00



4

2

乙 切 管 計

HPPEφ150 L= 5.000 ｍ

切 断

4.56 0.44 1

4.96 0.04

3.73 1.27 2

切管調書
管 番 号 甲 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 残 管

2 4.56

1 2.96 2.00

3 1.73 2.00

5

6

7

切管調書 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞφ150 L= 5.000 ｍ

管 番 号 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管

1 1.68 3.20

2.47 3.86 1.14 2

3 2.83

乙 切 管 乙 切 管 乙 切 管 計 残 管 切 断

13.25 1.75 5.00計

4.88 0.12 2

2 1.39

1

4

2.83 2.17

5

6

7

計 11.57 3.43 5.00



×

×

78.40

10.00

78.40

78.40

　管切断工(既設管) HPPE・φ150
2

口 2.00 2.00

　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150
8

口

ｍ 78.40

1.5

78.40
66.46ｍ

5 5

8.00

　EF継手工【2口継手】 φ150
5

箇所 5.00 5.00

66.50

労務

名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

　管明示ﾃｰﾌﾟ工 HPPE・φ150
0.180 ×π×

ｍ 78.40 78.40

口 10.00

ｍ

　鋳鉄製仕切弁設置工 φ150

　ﾛｹｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 φ150

8.00

φ150
74.10 4.30

　管切断工 HPPE・φ150

基 2.00

　管明示ｼｰﾄ工
74.10 4.30

2

【本設　HPPEφ150】

　EF継手工【1口継手】 φ150
17 2

箇所 19.00 19.00

　HPPE管布設工

2.00

2
基 2.00

　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150
4

口 4.00 4.00

箇所 2.00 2.00

2.92 2.90

2.50

2.92 2.90

口 1.00 1.00

　EF継手工【1口継手】 φ150
2

　管明示ﾃｰﾌﾟ工

　管明示ｼｰﾄ工 φ150
2.92

　管切断工(既設管) HIVP・φ150
1

ｍ

　ﾛｹｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工 φ150 ｍ

【仕切弁】

HPPE・φ150
0.180 ×π× 2.92

ｍ

　HPPE管布設工 φ150
2.92

ｍ 2.92 2.90

【接続工　HPPEφ150】

2.47
1.5

　ねじ式弁筐設置工 2.00



労務

名 称 規 格 算 定 式 単 位 数 量 設 計 数 量

2.0 1.0

1.0

1.0

2.0 2.0 2.0 1.0

ﾊﾞﾙﾌﾞ 4 ﾁｰｽﾞ 2 ｴﾙﾎﾞ 12

ｼﾞｮｲﾝﾄ 5
ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾁｰｽﾞ 1 ｴﾙﾎﾞ

ｼﾞｮｲﾝﾄ

4.0

ｻﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ 4 ﾁｰｽﾞ 2
ｿｹｯﾄ

ｻﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ 2 ﾁｰｽﾞ 1
ｿｹｯﾄ 1
ｻﾄﾞﾙ ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾁｰｽﾞ

ｿｹｯﾄ 1

　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ150
1 1 1

口 3.00 3.00

　PEP継手接合取外し工 φ13 口 1.00 1.00

　PEP継手接合取外し工 φ25 口 6.00 6.00

　PEP継手接合取外し工 φ20 口 4.00 4.00

　PEP設置撤去工 φ20
2.00

ｍ 2.00 2.00

　PEP設置撤去工 φ25
45.00

ｍ 45.00 45.00

　鋼管継手接合取外し工 100A 口 23.00 23.00

　鋼管継手接合取外し工 80A 口 1.00 1.00

　ﾌﾗﾝｼﾞ継手設置撤去工 100A 口 4.00 4.00

　鋼管設置撤去工 80A
1.00

ｍ 1.00 1.00

　鋼管設置撤去工 100A
13.50

ｍ 13.50 13.50

【仮設管設置撤去工】

2.00 2.00
1 1

口　ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100

　消火栓設置工

　伸縮可とう離脱防止継手 φ20

【消火栓】

　伸縮可とう離脱防止継手 φ13

1.00 1.00

　管明示ｼｰﾄ工
0.20

【給水管工】管路A

　消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工

0.20 0.20

1.00 1.00

口

1.00

ｍ

口

1.00

3.00 3.00

箇所

箇所 1.00 1.00

ｍ

　分水栓建込工 φ150×φ20
1

　HIVP管布設工 φ20
0.20

0.20 0.20

1
箇所

1

　伸縮可とう離脱防止継手 φ20 口 7.00 7.00

【給水管工】管路B

　HIVP管布設工 φ20
15.00

ｍ 15.00 15.00

　管明示ｼｰﾄ工
0.50 15.00

ｍ 15.50 15.50

　伸縮可とう離脱防止継手 φ25 口 1.00 1.00

　HIVP管布設工 φ25
0.50

ｍ 0.50 0.50



・工期設定について 
 
工事名：下栗原地内配水管布設替工事 
工事場所：山梨市 下栗原 地内 
 
 
工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる 

①準備期間 30 日間 
②後片付け期間 20 日間 
③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数
を見込むための係数） 

0.88 

 


