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 この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資

料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」
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めの一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。な

お、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事 業 名

工 事 名

公園施設長寿命化支援事業

万力公園人道橋更新工事



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁1

本工事費内訳書

山梨市役所

万力公園人道橋更新工事

式
基盤整備

費目行 1

式
敷地造成工

工種行 1

式
盛土工

種別行 1

m3
路体(築堤)盛土
【築堤,流用土】

1号明細書

5頁19

m3
路体(築堤)盛土
【路体,RC-40(土のう流用)】

2号明細書

6頁18

m3
路床盛土
【RC-40(土のう流用)】

3号明細書

7頁28

m3
路床盛土
【RC-40(購入)】

4号明細書

8頁2

式
法面整形工

種別行 1

m2
法面整形(盛土部) 5号明細書

9頁68

式
残土処理工

種別行 1

m3
土砂等運搬 6号明細書

10頁20

式
施設整備

費目行 1

式
作業土工

工種行 1

式
作業土工

種別行 1

式
床掘り 7号明細書

11頁1

式
埋戻し 8号明細書

12頁1

式
公園ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

工種行 1

式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

種別行 1

ｍ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
【5500*2600】

9号明細書

13頁3

式
翼壁工

種別行 1

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ
【24-8-25BB(W/C=55%以下)】

10号明細書

14頁6

ｋｇ
鉄筋
【SD345,D13】

11号明細書

15頁105

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
【D16(M16)】

12号明細書

16頁80



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁2

本工事費内訳書

山梨市役所

万力公園人道橋更新工事

m2
型枠 13号明細書

17頁33

m2
化粧型枠 14号明細書

18頁8

m2
基礎材
【RC-40,t=20cm】

15号明細書

19頁3

式
擁壁工

工種行 1

式
場所打擁壁工(構造物単位)

種別行 1

m3
重力式擁壁
【18-8-40BB(W/C=60%以下)】

16号明細書

20頁25

m2
化粧型枠 17号明細書

21頁33

式
園路広場整備工

工種行 1

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工

種別行 1

m2
上層路盤(歩道部)
【t=15cm,RC-40】

18号明細書

22頁40

m2
公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
【t=4cm,再生密粒度】

19号明細書

23頁42

m2
公園ｱｽﾌｧﾙﾄ薄層ｶﾗｰ舗装 20号明細書

24頁42

式
管理施設整備工

工種行 1

式
柵工

種別行 1

ｍ
転落(横断)防止柵
【縦格子,H=1100mm】

21号明細書

25頁36

式
施設仕上げ工

工種行 1

式
左官仕上げ工

種別行 1

m2
人造石仕上げ
【洗出し仕上げ】

22号明細書

26頁15

式
公園施設等撤去･移設工

工種行 1

式
公園施設撤去工

種別行 1

基
公園施設撤去 23号明細書

27頁1

式
樹木伐採･抜根工

種別行 1

式
高木伐採 24号明細書

28頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁3

本工事費内訳書

山梨市役所

万力公園人道橋更新工事

式
発生材運搬処理
【伐採木】

25号明細書

29頁1

式
発生材運搬処理
【伐根材】

26号明細書

30頁1

式
構造物取壊し工

種別行 1

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【無筋Co】

27号明細書

31頁26

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【鉄筋Co】

28号明細書

32頁8

式
運搬処理工

種別行 1

m3
殻運搬
【無筋Co】

29号明細書

33頁26

m3
殻運搬
【鉄筋Co】

30号明細書

34頁8

ｔ
現場発生品運搬
【鋼材】

31号明細書

35頁3 3

m3
殻処分
【無筋Co】

32号明細書

36頁26

m3
殻処分
【鉄筋Co】

33号明細書

37頁8

式
自然育成施設工

工種行 1

式
かご工

種別行 1

ｍ
じゃかご 34号明細書

38頁40

式
仮設工

工種行 1

式
工事用道路工

種別行 1

m2
敷鉄板 35号明細書

39頁220

袋
土のう 36号明細書

40頁40

式
仮水路工

種別行 1

式
水替工 37号明細書

41頁1

ｍ
暗渠排水管設置撤去 38号明細書

42頁21

袋
土のう 39号明細書

43頁11

式
床掘 40号明細書

44頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁4

本工事費内訳書

山梨市役所

万力公園人道橋更新工事

式
埋戻し 41号明細書

45頁1

式
交通管理工

種別行 1

式
交通誘導警備員 42号明細書

46頁1

式
付帯工

工種行 1

式
付帯工

種別行 1

式
付帯工 43号明細書

47頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費計

1

式
共通仮設費(率分)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
契約保証費

1

式
一般管理費等計

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負工事費

1



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁5

明細書

山梨市役所

路体(築堤)盛土
【築堤,流用土】

1号明細書

1 m3当り

m3
路体(築堤)盛土
2.5m未満

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁6

明細書

山梨市役所

路体(築堤)盛土
【路体,RC-40(土のう流用)】

2号明細書

1 m3当り

m3
路体(築堤)盛土
2.5m未満

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁7

明細書

山梨市役所

路床盛土
【RC-40(土のう流用)】

3号明細書

1 m3当り

m3
路床盛土
2.5m未満

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁8

明細書

山梨市役所

路床盛土
【RC-40(購入)】

4号明細書

1 m3当り

m3
路床盛土
2.5m未満

1

m3
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(40-0)

1 2

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁9

明細書

山梨市役所

法面整形(盛土部) 5号明細書

1 m2当り

m2
法面整形
盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁10

明細書

山梨市役所

土砂等運搬 6号明細書

1 m3当り

m3
土砂等運搬
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 
DID無し 9.5km以下 良好 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁11

明細書

山梨市役所

床掘り 7号明細書

1式当り

m3
床掘り
土砂 小規模

93

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁12

明細書

山梨市役所

埋戻し 8号明細書

1式当り

m3
埋戻し
小規模 土砂

46

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁13

明細書

山梨市役所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ
【5500*2600】

9号明細書

3ｍ当り

組
大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
5500*2600*1000

1

組
大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　ｳｲﾝｸﾞ用ｲﾝｻｰﾄ
5500*2600*1000

2

ｍ
大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
5.5m*2.6m*1.0m

3

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増
無 一般養生 現場内小運搬無し 3 76

m2
型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1 2

m2
基礎砕石
22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

18 78

m3
ﾓﾙﾀﾙ練
普通 1:3 袋物(25kg)

0 36

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁14

明細書

山梨市役所

ｺﾝｸﾘｰﾄ
【24-8-25BB(W/C=55%以下)】

10号明細書

1 m3当り

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小
型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁15

明細書

山梨市役所

鉄筋
【SD345,D13】

11号明細書

1ｋｇ当り

ｋｇ
鉄筋工[市場単価]
SD345･D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太
径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 1

計

1 ｋｇ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁16

明細書

山梨市役所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
【D16(M16)】

12号明細書

1本当り

ｋｇ
ねじ節鉄筋 SD345
D16mm

2 2

ｋｇ
鉄筋工[市場単価]
一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(
補正無) 補正無(一般構造物) 2 2

計

1 本 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁17

明細書

山梨市役所

型枠 13号明細書

1 m2当り

m2
型枠
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁18

明細書

山梨市役所

化粧型枠 14号明細書

1 m2当り

m2
化粧型枠

1

m2
化粧型枠(材料費)
ｼﾋﾞﾙ-28660*900*900mmあのう積み

1

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型車割増無 一般養生 0 035

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁19

明細書

山梨市役所

基礎材
【RC-40,t=20cm】

15号明細書

1 m2当り

m2
基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁20

明細書

山梨市役所

重力式擁壁
【18-8-40BB(W/C=60%以下)】

16号明細書

1 m3当り

m3
重力式擁壁
1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎砕石有 
均しCo無 一般養生 延長無し 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁21

明細書

山梨市役所

化粧型枠 17号明細書

1 m2当り

m2
化粧型枠

1

m2
化粧型枠(材料費)
ｼﾋﾞﾙ-28660*900*900mmあのう積み

1

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ
小型車割増無 一般養生 0 035

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁22

明細書

山梨市役所

上層路盤(歩道部)
【t=15cm,RC-40】

18号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(歩道部)
150mm 1層施工 各種

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁23

明細書

山梨市役所

公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
【t=4cm,再生密粒度】

19号明細書

1 m2当り

m2
表層(歩道部)
1.4m以上 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁24

明細書

山梨市役所

公園ｱｽﾌｧﾙﾄ薄層ｶﾗｰ舗装 20号明細書

1 m2当り

m2
ｼｬﾚﾄﾝｶﾗｰS

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁25

明細書

山梨市役所

転落(横断)防止柵
【縦格子,H=1100mm】

21号明細書

1ｍ当り

ｍ
防護柵(横断･転落防止柵)設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 夜間無

1

ｍ
転落防止さく ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎) AR-TPT-11W 同等品
縦格子W750×ｽﾊﾟﾝ3000mm 支柱T3.2×W60.5×柵高1100mm

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁26

明細書

山梨市役所

人造石仕上げ
【洗出し仕上げ】

22号明細書

1 m2当り

m2
人造石洗い出し工
床 粒径5~0mm細目

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁27

明細書

山梨市役所

公園施設撤去 23号明細書

1基当り

式
手摺り・吊り棒・鉄板解体撤去

1

式
桁解体

1

計

1 基 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁28

明細書

山梨市役所

高木伐採 24号明細書

1式当り

本
高木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採　
幹周:90cm以上100cm未満

1

本
高木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採　
幹周:60cm以上90cm未満

2

本
高木伐採 ﾁｪｰﾝｿｰ伐採　
幹周:30cm以上60cm未満

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁29

明細書

山梨市役所

発生材運搬処理
【伐採木】

25号明細書

1式当り

ｔ
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
木材ﾁｯﾌﾟ化処分費(伐採木)

3

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬
片道6.0km以下 DID区間なし

2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁30

明細書

山梨市役所

発生材運搬処理
【伐根材】

26号明細書

1式当り

ｔ
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
木材ﾁｯﾌﾟ化処分費(除根材)

3

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬
片道6.0km以下 DID区間なし

2

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁31

明細書

山梨市役所

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【無筋Co】

27号明細書

1 m3当り

m3
構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁32

明細書

山梨市役所

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
【鉄筋Co】

28号明細書

1 m3当り

m3
構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁33

明細書

山梨市役所

殻運搬
【無筋Co】

29号明細書

1 m3当り

m3
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁34

明細書

山梨市役所

殻運搬
【鉄筋Co】

30号明細書

1 m3当り

m3
殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁35

明細書

山梨市役所

現場発生品運搬
【鋼材】

31号明細書

1ｔ当り

ｔ
現場発生品及び支給品積込み･荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t

1

ｔ
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t DID区間無し 4.0km以下

1

計

1 ｔ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁36

明細書

山梨市役所

殻処分
【無筋Co】

32号明細書

1 m3当り

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
無筋Co塊

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁37

明細書

山梨市役所

殻処分
【鉄筋Co】

33号明細書

1 m3当り

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
鉄筋Co塊

1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁38

明細書

山梨市役所

じゃかご 34号明細書

1ｍ当り

ｍ
じゃかご
設置 径45cm

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁39

明細書

山梨市役所

敷鉄板 35号明細書

1 m2当り

m2
敷鉄板設置･撤去
設置･撤去

1

m2
鋼板賃料 22*1524*3048
供用27日

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁40

明細書

山梨市役所

土のう 36号明細書

1袋当り

袋
大型土のう工
購入土 製作･設置 撤去 6m以下

1

計

1 袋 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁41

明細書

山梨市役所

水替工 37号明細書

1式当り

日
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
排水量0m3/h以上40m3/h未満 揚程10m 発動発電機 作業時排水

箇所
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁42

明細書

山梨市役所

暗渠排水管設置撤去 38号明細書

1ｍ当り

ｍ
暗渠排水管
据付･撤去波状管及び網状管 450~600mm 不要　損料率20%

1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁43

明細書

山梨市役所

土のう 39号明細書

1袋当り

袋
大型土のう工
購入土 製作･設置 撤去 6m以下

1

計

1 袋 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁44

明細書

山梨市役所

床掘 40号明細書

1式当り

m3
床掘り
土砂 小規模

14

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁45

明細書

山梨市役所

埋戻し 41号明細書

1式当り

m3
埋戻し
小規模 土砂

13

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁46

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員 42号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁47

明細書

山梨市役所

付帯工 43号明細書

1式当り

本
植栽移植【構内】　
まてばしい　樹高100cm以上120cm未満

1

式
園路取合せ

1

計

1 式 当り



山梨市役所

令和7年度

事業名：公園施設長寿命化支援事業

工事名：万力公園人道橋更新工事



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別(4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘要

基盤整備

敷地造成工

盛土工

築堤盛土 流用土 m3 19.03 19

路体盛土 RC-40(土のう流用) m3 17.66 18

路床盛土 RC-40(土のう流用) m3 28.24 28

路床盛土 RC-40(購入) m3 1.79 2

法面整形工

法面整形(盛土部) m2 68.35 68

残土処理工

土砂等運搬 m3 20.29 20

施設整備

作業土工

作業土工

床掘り m3 92.55 93

埋戻し m3 46.00 46

公園ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 5500＊2600 m 3.00 3

翼壁工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(W/C=55%) m3 5.76 6

鉄筋 D13 kg 105.08 105

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ D16(M16) 本 80.00 80

型枠 m2 32.64 33

化粧型枠 m2 8.20 8

基礎材　t=20cm RC-40,t=20cm m2 3.12 3

擁壁工

 場所打擁壁工(重力式擁壁工）

重力式擁壁 18-8-40(W/C=60%) m3 25.48 25

化粧型枠 m2 33 33

園路広場整備工

ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工

上層路盤工 t=15cm,RC-40 m2 39.9 40

公園ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 t=4cm,再生密粒度(13) m2 41.8 42

薄層ｶﾗｰ舗装 m2 41.8 42

数  　量 　 総 　 括 　 表



管理施設整備工

柵工

転落防止柵 m 36 36

施設仕上げ工

左官仕上げ工

人造石仕上げ 洗い出し仕上げ m2 15.2 15

公園施設等撤去・移設工

公園施設撤去工

公園施設撤去

既設橋 基 1 1

樹木伐採・伐根工

高木伐採 式 1 1

発生材運搬処理 伐採木 式 1 1

発生材運搬処理 伐根材 式 1 1

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋Co m3 25.91 26

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋Co m3 7.50 8

運搬処理工

殻運搬 無筋Co m3 25.91 26

殻運搬 鉄筋Co m3 7.50 8

現場発生品運搬 鋼材 t 3.28 3.3

殻処分 無筋Co m3 25.91 26

殻処分 鉄筋Co m3 7.50 8

自然育成施設工

かご工

じゃかご φ450、L=5,000 m 40 40

仮設工

工事用道路工

敷鉄板 22*1,524*3,048,802kg/枚 m2 220 220

土のう 1.0m*1.0m*1.0m 個 40 40

仮水路工

水替工 式 1 1

暗渠排水管設置撤去 φ600 m 20.9 21

土のう 1.0m*1.0m*1.0m 個 11 11

床掘り m3 13.79 14

埋戻し m3 13.17 13

交通管理工

交通誘導警備員 式 1 1

付帯工

付帯工

付帯工 式 1 1



工 種 種 別 細 別 数 量 単位

敷地造成工 盛土工 盛土（流用土） 19.03 m3

路体盛土（土嚢流用） 17.66 m3

路床盛土（土嚢流用） 28.24 m3

路床盛土（RC-40） 1.79 m3

法面整形工 法面整形工 68.35 m2

残土処理工 土砂等運搬 20.29 m3

作業土工 作業土工 床掘 92.55 m3

埋戻 46.00 m3

仮設工 仮水路工 床掘 13.79 m3

000 13.17 m3

大型土嚢　土量 51.00 m3

土工集計表

摘　　　要

17.66/0.9=19.62

92.55-(46.00+19.03)/0.9

(51.0-19.62)*0.9=28.24

30.03-28.24

118.4-20.76-2.84-2.25



土工数量計算書

断面積 立 積 断面積 立 積 断面積 立 積 長 さ 面 積
NO.2+7.89 0.00 29.60 11.50
NO.2+8.42 0.50 29.60 14.80 0.00 11.50 5.75 19.10
NO.2+10.00 1.50 29.60 44.40 0.00 11.50 17.25 19.10 28.65
NO.2+11.58 1.50 29.60 44.40 0.00 11.50 17.25 19.10 28.65
NO.2+12.11 0.50 29.60 14.80 0.00 11.50 5.75

計 4.00 118.40 0.00 46.00 57.30

測 点 単 距 離
床 掘 盛 土 埋 戻 基 面 整 正

D B R L



土工数量計算書(BOX～重力式擁壁)

断面積 立 積 断面積 立 積 断面積 立 積 長 さ 面 積
N=1:0.1 0.00 0.00 1.80
N=1:0.1 1.67 0.00 0.00 1.80 3.01
N=1:0.3 0.00 0.40 0.00 1.80 0.00
N=1:0.3 1.10 0.40 0.44 1.80 1.98
N=1:0.4 0.00 0.70 0.00 1.70 0.00
N=1:0.4 1.20 0.70 0.84 1.70 2.04
N=1:0.5 0.00 0.50 0.00 1.50 0.00
N=1:0.5 1.00 0.50 0.50 1.50 1.50
翼壁 0.00 4.70 0.00 2.10 0.00
翼壁 1.50 4.70 7.05 2.10 3.15
BOX 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00
BOX 6.06 0.00 0.00 1.10 6.67
翼壁 0.00 4.70 0.00 2.10 0.00
翼壁 1.50 4.70 7.05 2.10 3.15
N=1:0.5 0.00 0.50 0.00 1.50 0.00
N=1:0.5 1.00 0.50 0.50 1.50 1.50
N=1:0.4 0.00 0.70 0.00 1.70 0.00
N=1:0.4 1.20 0.70 0.84 1.70 2.04
N=1:0.3 0.00 0.40 0.00 1.80 0.00
N=1:0.3 1.10 0.40 0.44 1.80 1.98
N=1:0.1 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00
N=1:0.1 1.67 0.00 0.00 1.80 3.01

計 19.00 17.66 30.03 0.00 0.00

測 点 単 距 離
路 体 盛 土 路 床 盛 土



土工数量計算書（護岸擦合せ・法面整形）

断面積 立 積 断面積 立 積 長 さ 面 積
右岸
NO.2 0.00 0.00 0.00 0.00
NO.2+3.00 2.84 0.00 0.00 0.50 0.71 2.90 4.12
NO.2+7.00 3.79 0.00 0.00 1.80 4.36 4.10 13.27
NO.2+8.42 1.34 0.00 0.00 2.60 2.95 6.20 6.90
〃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO.2+10.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO.2+11.58 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
〃 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 6.20 0.00
NO.2+13.00 1.34 0.00 0.00 1.40 2.68 4.60 7.24
NO.2+16.50 3.31 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 7.61
小計 15.62 0.00 10.70 31.53

左岸
NO.2 0.00 0.00 0.00 0.00
NO.2+3.00 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO.2+7.00 3.79 0.00 0.00 0.60 1.14 4.80 9.10
NO.2+8.42 1.34 0.00 0.00 0.70 0.87 6.10 7.30
〃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO.2+10.0 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO.2+11.58 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
〃 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 6.10 0.00
NO.2+13.00 1.34 0.00 0.00 1.50 1.47 4.00 6.77
NO.2+18.20 4.92 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 9.84
小計 17.23 0.00 7.17 33.01

計 32.85 0.00 19.03 68.35

測 点 単 距 離
機 械 掘 削 盛 土 法 面 整 形

Ｃ Ｂ L



　土 　工    数    量    計    算    書（仮　排　水）

断面積 立 積 断面積 立 積
NO.2 0.00 0.40 0.20
NO.2+3.00 2.84 0.90 1.85 0.80 1.42
NO.2+7.00 3.79 0.90 3.41 0.90 3.22
NO.2+10.00 2.74 0.50 1.92 0.50 1.92
NO.2+13.0 2.74 0.70 1.64 0.70 1.64
NO.3 6.63 0.80 4.97 0.80 4.97

計 18.74 13.79 13.17

測 点 単 距 離
床 掘 埋 戻

D R



重力式擁壁工　
法率 天端幅 壁高
N＝1： B H A AL l lL A IL

H=0.90区間 0.10 0.40 0.90 0.40 1.80 0.59
1.67 0.10 0.40 0.90 0.40 0.67 1.80 3.01 0.59 0.99

H=1.30区間 0.30 0.40 1.30 0.77 2.66 0.89
1.10 0.30 0.40 1.30 0.77 0.85 2.66 2.93 0.89 0.98

H=1.70区間 0.40 0.40 1.70 1.26 3.53 1.18
1.20 0.40 0.40 1.70 1.26 1.51 3.53 4.24 1.18 1.42

H=2.00区間 0.50 0.40 2.00 1.80 4.24 1.50
1.00 0.50 0.40 2.00 1.80 1.80 4.24 4.24 1.50 1.50

下流側　計 4.83 14.42 4.89

H=0.94区間 0.10 0.40 0.94 0.42 1.88 0.59
1.67 0.10 0.40 0.94 0.42 0.70 1.88 3.14 0.59 0.99

H=1.34区間 0.30 0.40 1.34 0.81 2.74 0.90
1.10 0.30 0.40 1.34 0.81 0.89 2.74 3.01 0.90 0.99

H=1.74区間 0.40 0.40 1.74 1.30 3.61 1.20
1.20 0.40 0.40 1.74 1.30 1.56 3.61 4.33 1.20 1.44

H=2.04区間 0.50 0.40 2.04 1.86 4.32 1.52
1.00 0.50 0.40 2.04 1.86 1.86 4.32 4.32 1.52 1.52

上流側　計 5.01 14.80 4.94

上下流合計　×2 19.68 58.44 19.66

H=0.71区間（下流側） 0.10 0.40 0.71 0.31 1.42
9.06 0.10 0.40 0.71 0.31 2.81 1.42 12.87

H=0.75区間（上流側） 0.10 0.40 0.75 0.33 1.50
9.06 0.10 0.40 0.75 0.33 2.99 1.50 13.59

上・下流　計 5.80 26.46

総合計 25.48 84.90 19.66

計 32.61

25.48m3
32.61m2
52.59m2
19.56m2

測 点 単距離
コンクリート 型 枠 基 礎 処 理

上記、型枠にて化粧型枠部　(0.71+0.75)×9.06=13.23

普通型枠 (84.90-32.61)
基礎処理

　(1.82+1.48)/2×1.0×2×2=6.60
　(1.48+1.07)/2×1.2×2×2=6.12
　(1.07+0.70)/2×1.1×2×2=3.89
　(0.70+0.13)/2×1.67×2×2=2.77

コンクリート
化粧型枠



 

【工期設定について】 

工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。 

 

 

 

 

 

土木工事における適切な工期設定の考え方」より。 

 

【資材等について】 

参考資料の以下に示す資材については、特殊設計単価（特別調査）により積算を行っている。

また、以下の特殊設計単価については見積り参考資料として、山梨市役所管財課で閲覧が可能（コ

ピー不可）です。 

資材名 規格 備考 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B5500×H2600×L1000  

   

   

 

① 準備期間（その他工事） 30 日間 

② 後片付け期間 20 日間 

③ 雨休率 0.88 

④ その他（工場製作日数） 50 日 


