
参考資料

 この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資

料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」

は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充

分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるた

めの一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。な

お、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事 業 名

工 事 名

社会資本整備総合交付金事業

下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事

山梨市

河川路線名

工 事 場 所

山梨市公共下水道

山梨市　上石森　地内



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁1

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事【
夜間施工あり】

式
管路

費目行 1

式
管きょ工(開削)(管径200mm)

工種行 1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 1号明細書

8頁1

式
仮置き運搬

【発生土】

2号明細書

9頁1

式
埋戻土積込

【発生土】

3号明細書

10頁1

式
埋戻土運搬

【発生土】

4号明細書

11頁1

式
管路埋戻

【RC40-0】

5号明細書

12頁1

式
管路埋戻

【発生土】

6号明細書

13頁1

式
発生土処理 7号明細書

14頁1

式
管布設工

種別行 1

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

【管径200㎜】

8号明細書

15頁93

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ 9号明細書

16頁93

式
継手類 10号明細書

17頁1

式
管基礎工

種別行 1

ｍ
砂基礎

【W=0.95,H=0.616】

11号明細書

18頁93

式
管路土留工

種別行 1

式
たて込み簡易土留 12号明細書

19頁1

式
管きょ工(開削)(管径75mm)

工種行 1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 13号明細書

20頁1

式
仮置き運搬

【発生土】

14号明細書

21頁1

式
埋戻土積込

【発生土】

15号明細書

22頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁2

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事【
夜間施工あり】

式
埋戻土運搬

【発生土】

16号明細書

23頁1

式
管路埋戻

【RC40-0】

17号明細書

24頁1

式
管路埋戻

【発生土】

18号明細書

25頁1

式
発生土処理 19号明細書

26頁1

式
管布設工

種別行 1

ｍ
下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

管径75㎜

20号明細書

27頁18

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ 9号明細書

16頁18

式
継手類 21号明細書

28頁1

式
管基礎工

種別行 1

ｍ
砂基礎

【W=0.65-0.55,H=0.490】

22号明細書

29頁18

式
管きょ工(開削)(管径75mm)

【夜間】 工種行 1

式
管路土工

【夜間】 種別行 1

式
管路掘削

【夜間】

23号明細書

30頁1

式
仮置き運搬

【発生土,夜間】

24号明細書

31頁1

式
管路埋戻

【RC40-0,夜間】

25号明細書

32頁1

式
管布設工

【夜間】 種別行 1

ｍ
下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

【管径75㎜,夜間】

26号明細書

33頁7

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ 9号明細書

16頁7

式
管基礎工

【夜間】 種別行 1

ｍ
砂基礎

【W=0.65-0.55,H=0.490,夜間】

27号明細書

34頁7

式
ﾏﾝﾎｰﾙ工

工種行 1

式
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

種別行 1

箇所
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ（311-2）

【H=1.61m,T-14】

28号明細書

35頁1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁3

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事【
夜間施工あり】

箇所
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ（188-6）

【既設MH】

29号明細書

36頁1

箇所
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(301-1)

【既設MH】

30号明細書

37頁1

式
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

種別行 1

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(300-1)

【H=2.08m,T-14,KDR】

31号明細書

38頁1

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(311-1)

【H=1.52,T-14,KDR】

32号明細書

39頁1

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(311-3)

【H=1.70,T-14】

33号明細書

40頁1

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(315-1)

【H=1.41,T-14,KDR】

34号明細書

41頁1

式
取付管およびます工

工種行 1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 35号明細書

42頁1

式
管路埋戻

【RC-40】

36号明細書

43頁1

式
管路埋戻

【発生土】

37号明細書

44頁1

式
発生土処理 38号明細書

45頁1

式
ます設置工

種別行 1

箇所
ます(塩ﾋﾞ製)

【径200mm,塩ビ蓋】

39号明細書

46頁6

箇所
ます(塩ビ製)

【径200mm,防護蓋】

40号明細書

47頁2

式
取付管布設工

種別行 1

箇所
取付管(塩ﾋﾞ管)

【塩ビ管,径150mm】

41号明細書

48頁6

箇所
取付管(塩ビ管)

【塩ビ管,径150㎜,MH接続】

42号明細書

49頁2

ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ 43号明細書

50頁18

式
管路土留工

種別行 1

式
軽量鋼矢板土留 44号明細書

51頁1

式
付帯工

工種行 1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁4

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事【
夜間施工あり】

式
舗装撤去工

種別行 1

ｍ
舗装版切断

【As舗装版】

45号明細書

52頁238

ｍ
舗装版切断

【As舗装版,夜間】

46号明細書

53頁14

ｍ
舗装版切断

【Co舗装版】

47号明細書

54頁66

m2
舗装版破砕

【As舗装版】

48号明細書

55頁148

m2
舗装版破砕

【As舗装版,夜間】

49号明細書

56頁38

m2
舗装版破砕

【Co舗装版】

50号明細書

57頁37

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

殻運搬処理【As塊】

51号明細書

58頁6

m3
（株）ｺｰｴｰ　ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

殻運搬処理【Co塊】

52号明細書

59頁12

式
濁水運搬処理 53号明細書

60頁1

式
管路土工

種別行 1

式
管路掘削 54号明細書

61頁1

式
管路掘削

【夜間】

55号明細書

62頁1

式
発生土処理 56号明細書

63頁1

式
舗装復旧工(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)

種別行 1

m2
上層路盤

【M-30,t=10cm】

57号明細書

64頁193

m2
上層路盤

【M-40,t=15cm,夜間】

58号明細書

65頁13

m2
不陸整正

【補足材なし】

59号明細書

66頁55

m2
不陸整正

【補足材なし,夜間】

60号明細書

67頁21

m2
表層

【再生密粒度AS,t=4cm】

61号明細書

68頁249

m2
表層

【再生密粒度AS,t=5cm,夜間】

62号明細書

69頁34

式
付帯工

種別行 1

式
付帯工

1



摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁5

本工事費内訳書

山梨市役所

下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事【
夜間施工あり】

式
仮設工

工種行 1

式
交通管理工

種別行 1

式
交通誘導警備員 64号明細書

70頁1

式
交通管理工

【夜間】 種別行 1

式
交通誘導警備員

【夜間】

65号明細書

71頁1

式
直接工事費

1

式
共通仮設費計

1

式
共通仮設費

1

式
運搬費 1号内訳書

6頁1

式
技術管理費 2号内訳書

7頁1

式
共通仮設費(率分)

1

式
純工事費

1

式
現場管理費

1

式
工事原価

1

式
一般管理費等

1

式
契約保証費

1

式
一般管理費等計

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負工事費

1



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁6

内訳書

山梨市役所

運搬費 1号内訳書

ｔ
仮設材運搬 製品L≦12m

片道10km 往復 14 6

ｔ
仮設材(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)往復

積込費+取卸し費･基地現場間往復 14 6

ｔ
仮設材運搬 製品L≦12m

片道10km 往復 1 2

ｔ
仮設材(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)往復

積込費+取卸し費･基地現場間往復 1 2

計



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁7

内訳書

山梨市役所

技術管理費 2号内訳書

式
コーン指数試験費

1

式
溶出試験費

1

計



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁8

明細書

山梨市役所

管路掘削 1号明細書

1式当り

m3
機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 164

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁9

明細書

山梨市役所

仮置き運搬
【発生土】

2号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

片道1.0km以下 土砂 DID無 良好 164

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁10

明細書

山梨市役所

埋戻土積込
【発生土】

3号明細書

1式当り

m3
積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂 小規模(標準) 81

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁11

明細書

山梨市役所

埋戻土運搬
【発生土】

4号明細書

1式当り

m3
土砂等運搬

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好81

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁12

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC40-0】

5号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 12

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁13

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土】

6号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.28m3 73

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁14

明細書

山梨市役所

発生土処理 7号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

片道20.0km以下 土砂 DID無 良好 83

m3
北部開発株式会社 株式会社坂本建運 甲斐市牛句

地山土量ﾍﾞｰｽ 83

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁15

明細書

山梨市役所

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
【管径200㎜】

8号明細書

1ｍ当り

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工

管径200mm 20m以上 制約無 夜間無 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁16

明細書

山梨市役所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ 9号明細書

1ｍ当り

ｍ
埋設表示ｼｰﾄ

下水道用　幅15cm 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁17

明細書

山梨市役所

継手類 10号明細書

1式当り

個
可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手(塩ビ管用)

Φ200 5

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁18

明細書

山梨市役所

砂基礎
【W=0.95,H=0.616】

11号明細書

1ｍ当り

m3
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上

制約無 夜間無 0 58

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁19

明細書

山梨市役所

たて込み簡易土留 12号明細書

1式当り

ｍ
建込工(両側分)

掘削深2.0m以下 83

ｍ
建込工(両側分)

掘削深2.5m以下 13

ｍ
引抜工(両側分)

掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)83

ｍ
引抜工(両側分)

掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)13

式
賃料

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁20

明細書

山梨市役所

管路掘削 13号明細書

1式当り

m3
機械掘削(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 17

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁21

明細書

山梨市役所

仮置き運搬
【発生土】

14号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

片道1.0km以下 土砂 DID無 良好 17

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁22

明細書

山梨市役所

埋戻土積込
【発生土】

15号明細書

1式当り

m3
積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂 小規模(標準以外) 9

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁23

明細書

山梨市役所

埋戻土運搬
【発生土】

16号明細書

1式当り

m3
土砂等運搬

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好9

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁24

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC40-0】

17号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁25

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土】

18号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁26

明細書

山梨市役所

発生土処理 19号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

片道20.0km以下 土砂 DID無 良好 14

m3
北部開発株式会社 株式会社坂本建運 甲斐市牛句

地山土量ﾍﾞｰｽ 14

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁27

明細書

山梨市役所

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
管径75㎜

20号明細書

18ｍ当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径75mm 18

本
下水道用 片受直管

PE 75 長5m 4

本
下水道用 11 1/4°曲管

PE 75 3

本
下水道用 45°曲管

PE 75 1

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径75mm 3

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径75mm 2口継手 9

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁28

明細書

山梨市役所

継手類 21号明細書

1式当り

個
くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手(PE管用)

Φ75 1

個
飛沫防止板

H=450mm 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁29

明細書

山梨市役所

砂基礎
【W=0.65-0.55,H=0.490】

22号明細書

1ｍ当り

m3
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上

制約無 夜間無 0 29

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁30

明細書

山梨市役所

管路掘削
【夜間】

23号明細書

1式当り

m3
機械掘削(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 6

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁31

明細書

山梨市役所

仮置き運搬
【発生土,夜間】

24号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3

片道1.0km以下 土砂 DID無 良好 6

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁32

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC40-0,夜間】

25号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁33

明細書

山梨市役所

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
【管径75㎜,夜間】

26号明細書

7ｍ当り

ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 据付

呼び径75mm 7

本
下水道用 片受直管

PE 75 長5m 4

本
下水道用 22 1/2°曲管

PE 75 1

本
下水道用 11 1/4°曲管

PE 75 3

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断

呼び径75mm 4

口
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(融着接合) 据付

呼び径75mm 2口継手 7

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁34

明細書

山梨市役所

砂基礎
【W=0.65-0.55,H=0.490,夜間】

27号明細書

1ｍ当り

m3
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上

制約無 夜間有 0 29

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁35

明細書

山梨市役所

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ（311-2）
【H=1.61m,T-14】

28号明細書

1箇所当り

組
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付 かぎ付

φ600 T-14 転落防止梯子含まず 1

個
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 転落防止梯子

φ600用 1

組
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　調整器具

ｺﾏ型調整器具 1

袋
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

25kg入り 1 1

個
組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ

600×100 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁

600×750×600 1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ 管取付け壁

750×1200 1

個
0号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版

有効高130～150 1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ0号、1号削孔代

塩ビ管200用 1

箇所
底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0) 1

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満

0号又は楕円深2m以下 制約無 夜間無 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁36

明細書

山梨市役所

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ（188-6）
【既設MH】

29号明細書

1箇所当り

箇所
組立ﾏﾝﾎｰﾙ0号、1号削孔代

φ150 1

箇所
底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0) 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁37

明細書

山梨市役所

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(301-1)
【既設MH】

30号明細書

1箇所当り

箇所
マンホール削孔費

塩ビ管用φ200　東京 1

箇所
底部工(組立式)

ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない (40-0) 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁38

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(300-1)
【H=2.08m,T-14,KDR】

31号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満

深2m超~3.5m本管径150･200 制約無 夜間無 1

個
小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた(山梨市型)

300　T-14 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁39

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(311-1)
【H=1.52,T-14,KDR】

32号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満

深2m以下本管径150･200 制約無 夜間無 1

個
小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた(山梨市型)

300　T-14 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁40

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(311-3)
【H=1.70,T-14】

33号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満

深2m以下本管径150･200 制約無 夜間無 1

個
小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた(山梨市型)

300　T-14 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁41

明細書

山梨市役所

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(塩ﾋﾞ製)(315-1)
【H=1.41,T-14,KDR】

34号明細書

1箇所当り

箇所
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 5箇所未満

深2m以下本管径150･200 制約無 夜間無 1

個
小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた(山梨市型)

300　T-14 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁42

明細書

山梨市役所

管路掘削 35号明細書

1式当り

m3
機械掘削(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)

ｸﾛｰﾗ型･山積0.13m3(平積0.10m3) 26

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁43

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【RC-40】

36号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 3

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁44

明細書

山梨市役所

管路埋戻
【発生土】

37号明細書

1式当り

m3
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

機械投入+締固め 山積0.13m3 13

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁45

明細書

山梨市役所

発生土処理 38号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

片道20.0km以下 土砂 DID無 良好 12

m3
北部開発株式会社 株式会社坂本建運 甲斐市牛句

地山土量ﾍﾞｰｽ 12

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁46

明細書

山梨市役所

ます(塩ﾋﾞ製)
【径200mm,塩ビ蓋】

39号明細書

1箇所当り

箇所
ます設置工 5箇所以上

ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁47

明細書

山梨市役所

ます(塩ビ製)
【径200mm,防護蓋】

40号明細書

1箇所当り

箇所
ます設置工 5箇所以上

ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無 1

個
汚水ます用鋳鉄製防護蓋（山梨型）

200　Tｰ8 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁48

明細書

山梨市役所

取付管(塩ﾋﾞ管)
【塩ビ管,径150mm】

41号明細書

1箇所当り

箇所
取付管布設及び支管取付 5箇所以上

管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁49

明細書

山梨市役所

取付管(塩ビ管)
【塩ビ管,径150㎜,MH接続】

42号明細書

1箇所当り

箇所
取付管布設及び支管取付 5箇所未満

管径150mm 管長3m未満 有り 制約無 夜間無 1

計

1 箇所 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁50

明細書

山梨市役所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ 43号明細書

1ｍ当り

ｍ
埋設表示ｼｰﾄ

下水道用　幅15cm 1

式
諸  雑  費

調整金 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁51

明細書

山梨市役所

軽量鋼矢板土留 44号明細書

1式当り

ｍ
軽量鋼矢板建込工 (両側分)

有効幅250mm 掘削深 2.5m以下 7

ｍ
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)

有効幅250mm 掘削深 2.5m以下 ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準) 7

ｍ
支保工(軽量金属)設置･撤去

1段 ねじ式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 7

式
賃料

1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁52

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【As舗装版】

45号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁53

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【As舗装版,夜間】

46号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁54

明細書

山梨市役所

舗装版切断
【Co舗装版】

47号明細書

1ｍ当り

ｍ
舗装版切断

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 Co:15cm以下 1

計

1 ｍ 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁55

明細書

山梨市役所

舗装版破砕
【As舗装版】

48号明細書

1 m2当り

m2
舗装版破砕積込(電線共同溝工)

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁56

明細書

山梨市役所

舗装版破砕
【As舗装版,夜間】

49号明細書

1 m2当り

m2
舗装版破砕積込(電線共同溝工)

1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁57

明細書

山梨市役所

舗装版破砕
【Co舗装版】

50号明細書

1 m2当り

m3
構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要 0 12

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁58

明細書

山梨市役所

(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
殻運搬処理【As塊】

51号明細書

1 m3当り

m3
殻運搬

舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 5.5km以下 良好 1

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

As塊 1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁59

明細書

山梨市役所

（株）ｺｰｴｰ　ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ
殻運搬処理【Co塊】

52号明細書

1 m3当り

m3
(株)ｺｰｴｰ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

無筋Co塊 1

m3
殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 5.7km以下 良好1

計

1 m3 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁60

明細書

山梨市役所

濁水運搬処理 53号明細書

1式当り

m3
(株)三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

濁水処分費(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装切断時) 0 18

m3
(株)三共道路 環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

濁水処分費(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断時) 0 01

台
ﾄﾗｯｸ2t積による公園外への運搬

片道17.7km以下 DID区間あり 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁61

明細書

山梨市役所

管路掘削 54号明細書

1式当り

m3
掘削

土砂 小規模 小規模(標準以外) 7

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁62

明細書

山梨市役所

管路掘削
【夜間】

55号明細書

1式当り

m3
掘削

土砂 小規模 小規模(標準以外) 1

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁63

明細書

山梨市役所

発生土処理 56号明細書

1式当り

m3
発生土運搬工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t+ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

片道20.0km以下 土砂 DID無 良好 8

m3
北部開発株式会社 株式会社坂本建運 甲斐市牛句

地山土量ﾍﾞｰｽ 8

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁64

明細書

山梨市役所

上層路盤
【M-30,t=10cm】

57号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(車道･路肩部)

粒度調整砕石M-30 100mm 1層施工 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁65

明細書

山梨市役所

上層路盤
【M-40,t=15cm,夜間】

58号明細書

1 m2当り

m2
上層路盤(車道･路肩部)

粒度調整砕石M-40 150mm 1層施工 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁66

明細書

山梨市役所

不陸整正
【補足材なし】

59号明細書

1 m2当り

m2
不陸整正

補足材料無 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁67

明細書

山梨市役所

不陸整正
【補足材なし,夜間】

60号明細書

1 m2当り

m2
不陸整正

補足材料無 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁68

明細書

山梨市役所

表層
【再生密粒度AS,t=4cm】

61号明細書

1 m2当り

m2
表層(車道･路肩部)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁69

明細書

山梨市役所

表層
【再生密粒度AS,t=5cm,夜間】

62号明細書

1 m2当り

m2
表層(車道･路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 1

計

1 m2 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁70

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員 64号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

計

1 式 当り



）（

摘  要名　称・規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額

頁71

明細書

山梨市役所

交通誘導警備員
【夜間】

65号明細書

1式当り

人
交通誘導警備員B

深夜(1.5)

計

1 式 当り



参考資料 

 

数 量 計 算 書 

(２工区) 

 

工 事 名；下水道梨-7-5 処理 300～316 号 2 工区工事  

工事場所；山梨市 上石森 地内 

 

 

 

 

山梨市 

当 初 



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

管路

管きょ工(開削管径200mm)

管路土工

管路掘削 BH0.28 m3 163.64 164

仮置き運搬 BH0.28 m3 163.64 164

埋戻土積込 BH0.28 m3 80.56 81

埋戻土運搬 BH0.28 m3 80.56 81

管路埋戻 RC-40(BH0.28) m3 12.16 12

管路埋戻 発生土(BH0.28) m3 72.51 73

発生土処理 4t m3 83.08 83

管布設工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 m 93.44 93

継手類 可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手φ200 個 5.00 5

本管自在継手 個 1.00 1

くら型ﾏﾝﾎｰﾙ継手 個

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=150,2倍 m 93.14 93

管基礎工

砂基礎 W=0.95,H=0.616 m 93.14 93

管路土留工

建込簡易土留 H=2.0m m 83.00 83

H=2.5m m 13.00 13

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事
事 業 区 分 全体

工 事 区 分 下水道(2)



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事
事 業 区 分 全体

工 事 区 分 下水道(2)

管きょ工(開削管径75mm)

管路土工

管路掘削 BH0.13 m3 17.03 17

仮置き運搬 BH0.13 m3 17.03 17

埋戻土積込 BH0.13 m3 8.56 9

埋戻土運搬 BH0.13 m3 8.56 9

管路埋戻 RC-40(BH0.13) m3 2.77 3

管路埋戻 発生土(BH0.13) m3 7.70 8

発生土処理 4t m3 14.25 14

管布設工

下水道用ポリエチレン管 φ75㎜ m 17.50 18

継手類 可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手φ75 個 1.00 1

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=150,2倍 m 17.50 18

管基礎工

砂基礎 W=0.65-0.55,H=0.490 m 17.50 18

管きょ工(開削管径75mm)【夜間】

管路土工

管路掘削 BH0.13 m3 5.78 6

仮置き運搬 BH0.13 m3 5.78 6

管路埋戻 RC-40(BH0.13) m3 3.86 4

管布設工

下水道用ポリエチレン管 φ75㎜ m 6.91 7

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=150,2倍 m 6.91 7



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事
事 業 区 分 全体

工 事 区 分 下水道(2)

管基礎工

砂基礎 W=0.65-0.55,H=0.490 m 6.91 7

ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(311-2) H=1.61m,T-14 箇所 1.00 1

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(188-6)【既設】 H=1.44m,T-14 箇所 1.00 1

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(207-1)【既設】 H=1.96m,T-14 箇所 1.00 1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(300-1) H=2.08m,T-14 箇所 1.00 1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(311-1) H=1.52m,T-14 箇所 1.00 1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(311-3) H=1.70m,T-14 箇所 1.00 1

小型ﾏﾝﾎｰﾙ(315-1) H=1.41m,T-14 箇所 1.00 1

取付管およびます工

管路土工

管路掘削 m3 25.88 26

管路埋戻 RC-40 m3 3.02 3

管路埋戻 発生土 m3 13.17 13

発生土処理 m3 11.92 12

ます設置工

ます(塩ﾋﾞ製) 径200,塩ﾋﾞ蓋 箇所 6.00 6

ます(塩ﾋﾞ製) 径200,防護蓋 箇所 2.00 2

取付管布設工

取付管(塩ﾋﾞ製) 径150,支管接続 箇所 6.00 6



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事
事 業 区 分 全体

工 事 区 分 下水道(2)

取付管(塩ﾋﾞ製) 径150,MH接続 箇所 2.00 2

埋設標識ﾃｰﾌﾟ W=150,2倍 m 18.00 18

管路土留工

軽量鋼矢板 H=2.5m m 7.10 7

土留支保工 1段 m 7.10 7

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断 As舗装版 m 237.76 238

As舗装版（夜間） m 13.82 14

Co舗装版 m 65.86 66

舗装版破砕 As舗装版 m2 148.15 148

As舗装版（夜間） m2 38.05 38

Co舗装版 m2 36.64 37

殻運搬処理 As塊 m3 6.05 6

Co塊 m3 11.60 12

濁水運搬処理 汚泥(As) m3 0.010 0.01

汚泥(Co) m3 0.180 0.18

道路土工

掘削 m3 7.28 7

掘削 夜間 m3 0.73 1

発生土処理 m3 8.00 8

舗装復旧工

上層路盤 M-30,t=10cm m2 193.36 193

上層路盤 M-40,t=15cm,夜間 m2 12.51 13



費目(1) 工種(2) 種別(3) 細別 (4) 規格(5) 単位 実施数量 計上数量 変更数量 計上数量 摘 要

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 下水道梨-7-5処理300～316号第2工区工事
事 業 区 分 全体

工 事 区 分 下水道(2)

不陸整正 補足材なし m2 55.48 55

不陸整正 補足材なし,夜間 m2 21.49 21

表層 再生密粒度(13),t=4cm m2 248.84 249

表層 再生密粒度(13),t=5cm,夜間 m2 34.00 34

区画線工

溶融式区画線 実線白w=15cm m 10.00 10

溶融式区画線 実線黄w=15cm m 5.00 5

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 式 1.00 1



種別 単位 数量 摘 要
163.64 BH0.28

AsBH0.28 CoBH0.28 圧送管① 圧送管② 17.03 BH0.13
114.70 + 48.94 + 17.03 + 5.78 m3 5.78 BH0.13(夜間)

163.64 BH0.28
AsBH0.28 CoBH0.28 圧送管① 圧送管② 17.03 BH0.13
114.70 + 48.94 + 17.03 + 5.78 m3 5.78 BH0.13(夜間)

80.56 BH0.28
AsBH0.28 CoBH0.28 圧送管① 圧送管② 8.56 BH0.13
52.05 + 28.51 + 8.56 + 0.00 m3 0.00 BH0.13(夜間)

80.56 BH0.28
AsBH0.28 CoBH0.28 圧送管① 圧送管② 8.56 BH0.13
52.05 + 28.51 + 8.56 + 0.00 m3 0.00 BH0.13(夜間)

12.16 BH0.28
AsBH0.28 CoBH0.28 圧送管① 圧送管② 2.77 BH0.13
12.16 + 0.00 + 2.77 + 3.86 m3 3.86 BH0.13(夜間)

0.00 + 0.00 + #REF! + 0.00 m3 #REF!
72.51 BH0.28

AsBH0.28 CoBH0.28 圧送管① 圧送管② 7.70 BH0.13
46.85 + 25.66 + 7.70 + 0.00 m3 0.00 BH0.13(夜間)

AsBH0.28 CoBH0.28 圧送管① 圧送管② 83.08 4t
62.65 + 20.43 + 8.47 + 5.78 m3 14.25 4t

径200 64.00 + 32.00 + 17.50 + 6.91 + 0.00 m 120.41

径200 61.74 + 31.70 + 17.50 + 6.91 + 0.00 m 117.85

径200 61.74 + 31.70 + + 0.00 m 93.44
17.50

径75 + 17.50 + 6.91 m 6.91 (夜間)

径200 4 + 1 + 0 個 5

径75 0 + 0 + 1 個 1

径200 1 + 0 + 個 1

径200 0 + 0 + 個 0

径200 0 + 0 + 個 0

径200 0 + 0 + 個 0

下水道用ポリエチレン管布設工

継

手

類

塩ビ管用可とう製マンホ－ル継手

RC-40

置換材

発生土

線路延長

管きょ延長

塩化ビニル管布設工

管 き ょ 工 集 計 表

項 目 ・ 規 格 計算式
管

路

土

工

管路掘削

仮置き運搬

埋戻土積込

埋戻土運搬

管路埋戻

管路埋戻

管路埋戻

発生土処理

塩ビ管用可とう製マンホ－ル継手

本管自在継手

リブ管用本管自在継手

くら型マンホール継手

リブ管用くら型マンホール継手

管

布

設



種別 単位 数量 摘 要項 目 ・ 規 格 計算式

径200 3 + 1 + 0 箇所 4

φ150（75用） 1 箇所 1
93.14

61.44 + 31.70 + 17.50 + 6.91 + 0.00 m 24.41
W=0.96 W=0.96 W=0.93

H=0.616 + + 0.00 + 0.00 m
93.14 W=0.95

W=0.95 W=0.95 W=0.55 W=0.55 17.50 W=0.65-0.55
H=0.616 61.44 + 31.70 + 17.50 + 6.91 m 6.91 W=0.65-0.55(夜間)

m 0.00

m 0.00

51.00 + 32.00 + + 0.00 m 83.00

13.00 + + + 0.00 m 13.00

+ + + 0.00 m 0.00

+ + + 0.00 m 0.00

m 0.00

m 0.00

m 0.00

m 0.00

m 0.00

m 0.00

0.00 0.00 m 0.00

0.00 0.00 m 0.00

m 0.00

砂基礎

管

路

土

留

工

建込簡易土留

軽量鋼矢板土留

マンホール削孔接続

埋設表示シート

管

基

礎

工

砕石基礎

支保工

工

マンホール削孔接続

1段

2段

3段

1.5m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m

2.0m

2.5m

3.0m

3.5m

4.0m



第8工区（全体）

種別 規 格 摘 要

BH0.28 114.70 m3

BH0.28 114.70 m3

BH0.28 52.05 m3

BH0.28 52.05 m3

RC-40 12.16 m3

置換材 0.00 m3

発生土 46.85 m3

4t 62.65 m3

64.00 m

61.74 m

61.74 m

可とう製マンホ－ル継手 4 個

本管自在継手 1 個

くら型マンホール継手 個

3 箇所

61.44 m

61.44 m

m

管路埋戻

管 き ょ 工 集 計 表

項 目 数 量

管

路

土

工

管路掘削

仮置き運搬

埋戻土積込

埋戻土運搬

管路埋戻

管

布

設

工

線路延長

管きょ延長

埋設標識テープ

継

手

類

マンホール削孔接続

管路埋戻

発生土処理

硬質塩化ビニル管布設工

管

基

礎

工

砂基礎

砕石基礎



土工計算書
　管外径;0.216m　掘削幅;0.95m　既設表層厚;0.04m　付帯工対象厚;0.34m　RC-40埋戻し厚;0.2m

上流 上流 A-B 上流C 下流D (C+D)/2 本管部 覆工部 計E 砂 砕石 発生土F 置換材 砕石 F/0.9 E-G

下流 下流 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

300-1 小型

301-1 1号 1

311-1 小型

311-2 0号 1

311-2 0号 1

311-3 小型 1

311-3 小型

312-1 1号 1

人

孔

延

長

 
B

管

き

ょ

延

長

掘

　
削

　
深

平

均

掘

削

深

第8工区（全体）

路

線

番

号

人

孔

番

号

人

孔

種

別

可

と

う

M
H

継

手

本

管

自

在

継

手

300 13.00 0.60 12.40

掘

削

土

量

基

礎

埋

戻

土

量

修
正
埋
戻
土
量
 
G

残

土

処

分

摘

　
　
　
　
　
要

く

ら

型

M
H

継

手

線

路

延

長

 
A

11.91 2.47 13.232.18 2.05 2.12 25.69 25.69

1.70 1.66 16.93 16.93 10.40311 11.00 0.53 10.47 1.62

12.4612.32

5.27 2.09 5.86 11.07

6.420.53 10.47 1.72 1.81 1.77 18.08311 11.00

2.19 2.00 54.00311 29.00 0.60

2.09 7.13 10.9518.08 10.40

25.83 28.1754.00 28.32 23.25 5.5128.40 1.81

合計 4 1 64.00 114.70 61.44 0.00 46.852.26 61.74 114.70 12.16 52.05 62.65



管路土留工（たて込み簡易土留）計算書

上流 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡

H=2.5m

第8工区（全体）

人

孔

番

号

線

路

延

長

平

均

掘

削

深

根

入

深

必

要

矢

板

深

た て 込 み 簡 易 土 留 覆

工

面

積H=1.50m H=2.0m H=5.5m H=6.0mH=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m H=5.0m

311-1 311-2 11.00 1.66 0.00 1.66

13.00300-1

311-2 311-3 11.00 1.77 0.00 1.77

11.00

301-1 13.00 2.12 0.00 2.12

11.00

29.00311-3 312-1 29.00 2.00 0.00 2.00

64.00 51.00 13.00



第8工区（全体）

種別 規 格 摘 要

BH0.28 48.94 m3

BH0.28 48.94 m3

BH0.28 28.51 m3

BH0.28 28.51 m3

RC-40 0.00 m3

置換材 0.00 m3

発生土 25.66 m3

4t 20.43 m3

32.00 m

31.70 m

31.70 m

可とう製マンホ－ル継手 1 個

本管自在継手 個

くら型マンホール継手 個

1 箇所

31.70 m

31.70 m

m

管路埋戻

管 き ょ 工 集 計 表

項 目 数 量

管

路

土

工

管路掘削

仮置き運搬

埋戻土積込

埋戻土運搬

管路埋戻

管

布

設

工

線路延長

管きょ延長

埋設標識テープ

継

手

類

マンホール削孔接続

管路埋戻

発生土処理

硬質塩化ビニル管布設工

管

基

礎

工

砂基礎

砕石基礎



土工計算書
　管外径;0.216m　掘削幅;0.95m　既設表層厚;0.12m　付帯工対象厚;0.27m　RC-40埋戻し厚;0m

上流 上流 A-B 上流C 下流D (C+D)/2 本管部 覆工部 計E 砂 砕石 発生土F 置換材 砕石 F/0.9 E-G

下流 下流 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

315-1 小型

316-1 2号 1

人

孔

延

長

 
B

管

き

ょ

延

長

掘

　
削

　
深

平

均

掘

削

深

第8工区（全体）

路

線

番

号

人

孔

番

号

人

孔

種

別

可

と

う

M
H

継

手

本

管

自

在

継

手

315 32.00 0.30 31.70

掘

削

土

量

基

礎

埋

戻

土

量

修
正
埋
戻
土
量
 
G

残

土

処

分

摘

　
　
　
　
　
要

く

ら

型

M
H

継

手

線

路

延

長

 
A

25.66 0.00 28.511.52 1.93 1.73 48.94 48.94 20.4331.70

合計 1 0 32.00 48.94 31.70 0.00 25.660.30 31.70 48.94 0.00 28.51 20.43



管路土留工（たて込み簡易土留）計算書

上流 下流 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡

H=2.5m

第8工区（全体）

人

孔

番

号

線

路

延

長

平

均

掘

削

深

根

入

深

必

要

矢

板

深

た て 込 み 簡 易 土 留 覆

工

面

積H=1.50m H=2.0m H=5.5m H=6.0mH=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m H=5.0m

315-1 316-1 32.00 1.73 0.00 1.73 32.00

32.00 32.00 0.00



( )

( )

( )

( )

( ( )

圧送管 土工 計算 書 (No.316-1 ～ No.316-1+17.00)

第 13 工区 （全体） 単位 m3

17.032 × 1.410 × 17.50 ＝掘 削 m3 0.55 ＋ 0.83 ÷

× 17.50 ＝ 7.70

修正埋戻土量 m3 7.70 ÷ 0.90 ＝ 8.56

発生土 埋戻 m3 0.65 ＋ 0.77 ÷ 2 × 0.620

× 17.50 ＝ 2.77

置換材 埋戻 m3 0.00 ＋ 0.00 ÷

RC-40 埋 戻 m3 0.77 ＋ 0.81 ÷ 2 × 0.200

－ 0.010 )× 17.50 ＝ 4.97

0.00

砂 埋 戻 m3 0.55 ＋ 0.65 ÷ 2 × 0.490

2 × 0.000 × 17.50 ＝

8.47

0.840

0
.
0
4 0.830

舗装版破砕 付帯工

0
.
1
4
0

発 生土 処理 m3 17.03 － 8.56 ＝

1
.
4
5
0

1
.
4
1
0

0.810

機 械 掘 削

0
.
2
0
0

RC40-0

0.770

0
.
6
2
0発生土埋戻し

0.650

0.010 m2

0
.
3
0
0

0
.
4
9
0

砂埋戻

0
.
0
9
0

0
.
1
0
0

0.550
φ 90 A=



( )

( )

( )

( ( )

圧 送 管 土 工 計 算 書 (No.316-1+17.00 ～ 既 設 MH)

第 13 工区 （全体） 単位 m3

5.782 × 1.240 × 6.91 ＝掘 削 m3 0.55 ＋ 0.80 ÷

修正埋戻土量 m3 0.00 ÷ 0.90 ＝ 0.00

× 6.91 ＝ 3.86

置換材 埋戻 m3 0.00 ＋ 0.00 ÷

RC-40 埋 戻 m3 0.65 ＋ 0.80 ÷ 2 × 0.770

－ 0.010 )× 6.91 ＝ 1.96

0.00

砂 埋 戻 m3 0.55 ＋ 0.65 ÷ 2 × 0.490

2 × 0.000 × 6.91 ＝

5.78

0.810

0
.
0
5 0.800

舗装版破砕 付帯工

0
.
0
3
0

発 生土 処理 m3 5.78 － 0.00 ＝

1
.
2
9
0

1
.
2
4
0

0.800

機 械 掘 削

0
.
7
7
0

RC40-0

0.650

0.010 m2

0
.
3
0
0

0
.
4
9
0

砂埋戻

0
.
0
9
0

0
.
1
0
0

0.550
φ 90 A=



m mm m mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 袋 組 組 組 箇所 箇所

200 20 200

1 1 0 0 1 1 1.1 1 1 1 1

組立0号マンホール数量表(1)
第8工区

マ

ン

ホ

ー

ル

番

号

マ

ン

ホ

ー

ル

深

流出管 流 入 管 内 副 管 ブ ロ ッ ク 類
無
収
縮
モ
ル
タ
ル

調

整

器

具

鉄 蓋
+

梯 子

基

礎

イ

ン

バ

ー

ト

径

管

底

高

径

管

底

高

落

差

削

孔

径

径

コ
マ
型

T-14 T-25

m

200
25kg
(52)

1200 1500

落

差

底

版

躯 体 ブ ロ ッ ク 直 壁 斜 壁 調 整 リ ン グ

600 900 1800 300 450 600 100 1501800 300 600 900 1200 1500

311-2 1.61

φ200

327.651

1 1 1

327.631

1 1 1.1 11 1

合 計



組立1号マンホール数量表(1)

m mm mm mm mm mm mm mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 袋 組 組 組 箇所 箇所

75 450 200

200 20 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2

第8工区

マ

ン

ホ

ー

ル

番

号

マ

ン

ホ

ー

ル

深

流 出 管 流 入 管 内 副 管 ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク　　　類
無
収
縮
モ
ル
タ
ル

調

整

器

具

鉄 蓋
+

梯 子

基

礎

イ

ン

バ

ー

ト

径

管

底

高

径 管 底 高

落

差

削

孔

径

径

落

差
300 600 900 1200

底

版

く 体 ブ ロ ッ ク 直 壁 斜 壁 調整リング

600 900 1200 1500 1800 T-14 T-25

mm

No.188-6 1.44

φ250

328.561

600 100 150 200
25kg
(52)

コ
マ
型

1500 1800 2100 2400 300 4502100 2400

1

328.111

No.301-1 1.96

φ200

329.311

1

329.291

合 計



小型マンホ－ル（塩ビ製）数量表

第8工区

控除高(m)

300-1 2.08 円形管用 200-300 起点形ドロップ H=2.0 0.15 ゴム輪受口形 0.40 T-14 1

311-1 1.52 円形管用 200-300 起点形ドロップ H=2.0 0.15 ゴム輪受口形 1.50 T-14 1

311-3 1.70 円形管用 200-300 15°曲り 0.57 ゴム輪受口形 1.20 T-14 1

315-1 1.41 円形管用 200-300 起点形ドロップ H=2.0 0.15 ゴム輪受口形 1.50 T-14 1

人孔深(m)人孔番号
規格 規格

イ ン バ － ト 立 管 (m)
保護鉄蓋

(組)
内蓋

（個）
備   考



取付管およびます工集計表 変更

第8工区

工 種 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 計算式 単位 数量 摘　要

m3 変更

11.55 4.36 4.26 4.43 0.76 0.52 当初 25.88

RC-40 m3 変更

1.26 0.88 0.88 当初 3.02

置換材 m3 変更

当初

発生土 m3 変更

6.09 3.06 0.85 2.79 0.15 0.23 当初 13.17

m3 変更

4.78 1.30 3.32 1.64 0.59 0.29 当初 11.92

径200,塩ビ蓋 箇所 変更

当初 6.0

径200,防護蓋 箇所 変更

当初 2.0

径300,塩ビ蓋 箇所 変更

当初

径300,防護蓋 箇所 変更

当初

径200,塩ビ蓋,KDR 箇所 変更

当初

径200,防護蓋,KDR 箇所 変更

当初

m 変更

当初 24.50

m 変更

当初 3.06

W=15cm m 変更

当初 18.008.00 1.70

取

付

管

水平長
10.80 11.50 2.20

平均水平長
24.50

埋設標識テープ
8.30

ます（塩ビ製）

2 4

ます（塩ビ製）

ま

す

設

置

工

ます（塩ビ製）

1 1

ます（塩ビ製）

ます（塩ビ製）

ます（塩ビ製）

1.5m以上_As 1.5m未満_As 1.5m未満_Co

項　目　・　規　格

管

路

土

工

管路掘削

管路埋戻

管路埋戻

管路埋戻

発生土処理



取付管およびます工集計表 変更

第8工区

工 種 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 車道部 宅内 計算式 単位 数量 摘　要

1.5m以上_As 1.5m未満_As 1.5m未満_Co

項　目　・　規　格

管径150,支管接続 箇所 変更

当初 6.0

管径200,支管接続 箇所 変更

当初

管径150,MH接続 箇所 変更

当初 2.0

管径200,MH接続 箇所 変更

当初

H=1.5 m 変更

当初

H=2.0 m 変更

当初

H=2.5 m 変更

当初 7.10

H=3.0 m 変更

当初

H=3.5 m 変更

当初

1段 m 変更

当初 7.10

2段 m 変更

当初
土留支保工

土留支保工
7.10

軽量鋼矢板土留工

7.1

軽量鋼矢板土留工

管

路

土

留

工

軽量鋼矢板土留工

軽量鋼矢板土留工

軽量鋼矢板土留工

取付管

取付管
1 1

取付管

取付管
2 3 1布

設

工



変更なし

取付け管及びます工　（掘削深1.5m以上）

未舗装



№　　　　　

第 13 工区

本管部管底高 ① 掘削深② ③ 控除 土留長 控除 復旧･カッター B 控除 復旧･カッター B

Ｈ 横型 縦型 横型 縦型 マルチ 歩道 車道 民地内 歩道 車道 Ｄ×数 (H+h-h')/2+0.1 ①×② K L-K C (L－C)×数 C (L－C)×数

1 300 300-1～MH取出し 0.94 1.71 1 1.90 1.95 0.30 150 0.00 2.50 0.50 0.00 2.02 2.02 1.78 3.60 1.20 1.30 #VALUE! 1.98 0.53

0.00

3 300 301-1～MH取出し 0.87 1.90 1 1.75 1.80 0.00 150 0.00 4.60 0.50 0.00 4.12 4.12 1.95 8.03 0.00 4.60 #VALUE! 0.78 3.83

0.00

0.00

0.00

7 311 311-3～312-1 1.68 1.60 1 1.50 1.55 0.00 150 0.00 1.20 1.50 0.00 0.72 0.72 1.69 1.22 0.00 1.20 #VALUE! 0.78 0.43

0.00

0.00

0.00

計 2 1 0.00 8.30 2.50 0.00 6.86 6.86 12.85 1.20 7.10 0.00 #VALUE! 3.53 4.78

10.80

8.30

平均掘削深　⑤
1.87 ｍ

水平長

③/① 埋設シート

深さ　　ｈ 道路との
高低差h'

口径
水平長　L 道路掘削長

（流入／流出）

取付管布設工数量計算表　　

（全体）

番号

本管 ます 取付管 土留工
付帯工

歩  道 車  道

路線番号 人孔番号 本管土被り
塩ビ蓋 防護蓋



( )

0.021 ㎡

0
.
3
0

0
.
5
6
5

砂 埋 戻

0
.
1
6
5

0
.
1

φ 150 A=

0.920

1
.
8
7
0

0.920

1
.
8
3
0

機 械 掘 削

RC40-0

舗 装 版 破 砕 付 帯 工

0
.
2
0
0

0.920
0
.
9
6
5発 生 土

0
.
1
4
0

＝

＝

0
.
0
4 0.920

0.920

3.42

発生土処理 m3 11.55 － 6.77

砂 埋 戻 m3 0.92 × 0.565 －

4.78

0.021 × 6.86

6.86 ＝ 1.26

置換材埋戻 m3 ＝

RC-40 埋 戻 m3 0.92 × 0.200 ×

＝ 6.09

修正埋戻土量 m3 6.09 ÷ 0.900 ＝ 6.77

6.86 ＝ 11.55

発生土埋戻 m3 0.92 × 0.965 × 6.86

掘 削 m3 0.92 × 1.830 ×

取 付 管 お よ び ま す 工 土 工 計 算 書 ( 車 道 )

第 13 工区 （全体） 単位 m3



0.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.50 1 1.80 2.04 0.65 1.39

1.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.80 1 0.80 1.12 0.32 0.80

1.90 1 0.80 1.20 0.33 0.87

2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

※宅内延長は1箇所当り0.5m+セットバック分を標準とし、汚水ますの位置が通
常の基準通りの場合(官民境界から1.0mまたは、道路中心線から2.5mの場合)
変更の対象としない。

合　　計 3個 4.36m3 1.30m3 3.06m3

民 地 内 土 工 計 算 表

汚　水　ま　す　土　工

深　　さ 個　　数 宅内延長 掘　　削 残　　土 埋戻し



m m m m m m m m m m m m m m m m m m

7.10 7.107.10

7.107.100.20 2.07

No.

①③⑦ 7.10 1.87 0.90

H=2.5m H=3.0m H=3.5m

管路土留工計算書 第13工区（全体）

汚水ます番号 土留長
平均
掘削深

掘削幅 根入深
必要
矢板深

1段 2段 3段

木 矢 板 土 留 軽 量 鋼 矢 板 土 留 支 保 工

H=1.5m H=1.8m H=2.1m H=2.4m H=2.7m H=1.5m H=2.0m



変更なし

取付け管及びます工　（掘削深1.5m未満）_As

未舗装



№　　　　　

第 13 工区

本管部管底高 ① 掘削深② ③ 控除 土留長 控除 復旧･カッター B 控除 復旧･カッター B

Ｈ 横型 縦型 横型 縦型 歩道 車道 民地内 歩道 車道 Ｄ×数 (H+h-h')/2+0.1 ①×② K L-K C (L－C)×数 C (L－C)×数

0.00

2 300 300-1～301-1 1.80 1.12 1 1.40 1.45 0.40 150 0.00 2.90 0.50 0.00 2.42 2.42 1.19 2.88 0.00 2.90 #VALUE! 0.78 2.13

0.00

4 311 311-2～MH取出し 1.38 1.41 1 1.30 1.35 0.00 150 0.00 0.85 2.00 0.00 0.37 0.37 1.50 0.56 0.00 0.85 #VALUE! 0.78 0.08

5 311 311-1～MH取出し 1.31 0.90 1 0.90 1.50 0.65 150 0.00 2.00 0.50 0.00 1.52 1.52 0.98 1.49 0.50 1.50 #VALUE! 1.28 0.73

6 311 311-3～312-1 1.68 0.96 1 0.80 1.30 0.40 150 0.00 2.25 0.50 0.00 1.77 1.77 1.04 1.84 0.50 1.75 #VALUE! 1.28 0.98

0.00

0.00

計 3 1 0.00 8.00 3.50 0.00 6.08 6.08 6.77 1.00 7.00 0.00 #VALUE! 4.10 3.90

11.50

8.00

取付管布設工数量計算表　　

（全体）

番号

本管 ます 取付管 土留工
付帯工

口径
水平長　L

歩  道 車  道

路線番号 人孔番号 本管土被り
塩ビ蓋 防護蓋 深さ　　ｈ 道路との

高低差h'

道路掘削長

（流入／流出）

平均掘削深　⑤
1.11 ｍ

水平長

③/① 埋設シート



( )

( )

( )

( )

( ( )

取 付 管 お よ び ま す 工 土 工 計 算 書 ( 車 道 )

第 13 工区 （全体） 単位 m3

4.262 × 1.070 × 6.08 ＝掘 削 m3 0.55 ＋ 0.76 ÷

× 6.08 ＝ 0.85

修正埋戻土量 m3 0.85 ÷ 0.90 ＝ 0.94

発生土 埋戻 m3 0.66 ＋ 0.70 ÷ 2 × 0.205

× 6.08 ＝ 0.88

置換材 埋戻 m3 0.00 ＋ 0.00 ÷

RC-40 埋 戻 m3 0.70 ＋ 0.74 ÷ 2 × 0.200

－ 0.021 )× 6.08 ＝ 1.95

0.00

砂 埋 戻 m3 0.55 ＋ 0.66 ÷ 2 × 0.565

2 × 0.000 × 6.08 ＝

3.32

0.770

0
.
0
4 0.760

舗装版破砕 付帯工

0
.
1
4
0

発 生土 処理 m3 4.26 － 0.94 ＝

1
.
1
1
0

1
.
0
7
0

0.740

機 械 掘 削

0
.
2
0
0

RC40-0

0.700

0
.
2
0
5発生土埋戻し

0.660

0.021 m2

0
.
3
0
0

0
.
5
6
5

砂埋戻

0
.
1
6
5

0
.
1
0
0

0.550
φ 150 A=



0.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.30 2 3.10 2.99 1.12 1.87

1.40 1 0.50 0.53 0.21 0.32

1.50 1 0.80 0.91 0.31 0.60

1.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

民 地 内 土 工 計 算 表

汚　水　ま　す　土　工

深　　さ 個　　数 宅内延長 掘　　削 残　　土 埋戻し

※宅内延長は1箇所当り0.5m+セットバック分を標準とし、汚水ますの位置が通
常の基準通りの場合(官民境界から1.0mまたは、道路中心線から2.5mの場合)
変更の対象としない。

合　　計 4個 4.43m3 1.64m3 2.79m3



変更なし

取付け管及びます工　（掘削深1.5m未満）_Co

未舗装



№　　　　　

第 13 工区

本管部管底高 ① 掘削深② ③ 控除 土留長 控除 復旧･カッター B 控除 復旧･カッター B

Ｈ 横型 縦型 横型 縦型 歩道 車道 民地内 歩道 車道 Ｄ×数 (H+h-h')/2+0.1 ①×② K L-K C (L－C)×数 C (L－C)×数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8 315 315-1～316-1 1.41 0.99 1 0.90 0.95 0.00 150 0.00 1.70 0.50 0.00 1.22 1.22 1.08 1.32 0.00 1.70 #VALUE! 0.78 0.93

0.00

計 1 0.00 1.70 0.50 0.00 1.22 1.22 1.32 0.00 1.70 0.00 #VALUE! 0.78 0.93

2.20

1.70

取付管布設工数量計算表　　

（全体）

番号

本管 ます 取付管 土留工
付帯工

口径
水平長　L

歩  道 車  道

路線番号 人孔番号 本管土被り
塩ビ蓋 防護蓋 深さ　　ｈ 道路との

高低差h'

道路掘削長

（流入／流出）

平均掘削深　⑤
1.08 ｍ

水平長

③/① 埋設シート



( )

( )

( )

( )

( ( )

取 付 管 お よ び ま す 工 土 工 計 算 書 ( 車 道 )

第 13 工区 （全体） 単位 m3

0.762 × 0.960 × 1.22 ＝掘 削 m3 0.55 ＋ 0.74 ÷

× 1.22 ＝ 0.15

修正埋戻土量 m3 0.15 ÷ 0.90 ＝ 0.17

発生土 埋戻 m3 0.66 ＋ 0.70 ÷ 2 × 0.175

× 1.22 ＝ 0.18

置換材 埋戻 m3 0.00 ＋ 0.00 ÷

RC-40 埋 戻 m3 0.70 ＋ 0.74 ÷ 2 × 0.200

－ 0.021 )× 1.22 ＝ 0.39

0.00

砂 埋 戻 m3 0.55 ＋ 0.66 ÷ 2 × 0.565

2 × 0.000 × 1.22 ＝

0.59

0.770

0
.
1
2 0.740

舗装版破砕 付帯工

0
.
1
4
0

発 生土 処理 m3 0.76 － 0.17 ＝

1
.
0
8
0

0
.
9
6
0

0.740

機 械 掘 削

0
.
2
0
0

RC40-0

0.700

0
.
1
7
5発生土埋戻し

0.660

0.021 m2

0
.
3
0
0

0
.
5
6
5

砂埋戻

0
.
1
6
5

0
.
1
0
0

0.550
φ 150 A=



0.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 1 0.80 0.52 0.29 0.23

1.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.60 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.70 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.80 0 0.00 0.00 0.00 0.00

1.90 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.30 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.40 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00

民 地 内 土 工 計 算 表

汚　水　ま　す　土　工

深　　さ 個　　数 宅内延長 掘　　削 残　　土 埋戻し

※宅内延長は1箇所当り0.5m+セットバック分を標準とし、汚水ますの位置が通
常の基準通りの場合(官民境界から1.0mまたは、道路中心線から2.5mの場合)
変更の対象としない。

合　　計 1個 0.52m3 0.29m3 0.23m3



第8工区

単位 As舗装 Co舗装 As舗装(夜間) 数量 摘要

As舗装版

237.76 13.82 251.58

Co舗装版

65.86 65.86

As舗装版

148.15 38.05 186.20

Co舗装版

96.64 96.64

As塊

5.93 0.12 6.05

Co塊

11.60 11.60

As

0.219 0.016 0.01

Co

0.182 0.18

5.30 1.98 0.73 8.00

5.30 1.98 0.73 8.00

M-30

t=10cm 132.74 50.87 183.62

M-40

t=15cm 12.51 12.51

再生密粒度(13)

t=4cm 152.20 96.64 248.84

再生密粒度(13)

t=5cm 34.00 34.00

舗
装
復
旧
工

上層路盤 m2

表層 m2

表層 m2 夜間

道
路
土
工

掘削 m3

発生土処理 m3

濁水運搬処理 m3

濁水運搬処理

夜間

上層路盤 m2

m3

殻運搬処理 m3

殻運搬処理 m3

舗装版破砕

付帯工集計表

項目・規格

舗
装
撤
去
工

舗装版切断工 m

舗装版切断工 m

舗装版破砕 m2

m2



1箇所あたり

1m×1m=1m2 0.00

1箇所あたり

1m×1m=1m2

1箇所あたり

1m×1m=1m2 0.00

実線（白）

W=15cm 10.00

実線（黄）

W=15cm 5.00

実線

W=45cm

記号・文字

15cm換算

区
画
線
工

溶融式区画線 m

溶融式区画線 m

溶融式区画線 m

宅
内
復
旧
工

箇所

止まれ(1/2)

溶融式区画線 m

土間コンクリート復旧 箇所

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ復旧 箇所

アスファルト舗装復旧



No

二倍長 三倍長 四倍長 合　計 掘削幅 影響幅 全幅 影響幅

m m m m m m2 m3 m m m m2 m m m m2

311 本 51.00 102.00 102.00 51.00 0.92 0.60 77.52

圧送管部 本 17.50 70.00 70.00 17.50 0.84 0.60 25.20

300 本 13.00 52.00 52.00 13.00 0.95 0.60 20.15

148.15 5.93 152.20
舗装展開図よ
り

小計 81.50 224.00 148.15 5.93 81.50 122.87 0.00 152.20

1.5m以上 取 2.98 5.96 5.96 2.98 0.92 0.60 4.53

1.5m未満 取 3.90 7.80 7.80 3.90 0.77 0.60 5.34

小計 6.88 13.76 0.00 6.88 9.87 0.00 0.00

合計 88.38 237.76 148.15 5.93 88.38 0.00 0.00 132.74 0.00 0 0 152.20

5.30

0.00

0.00

付帯工数量計算書（本線アスファルト舗装）

第8工区

路

線

名

本
管
・
取
付
管

既設舗装厚　t=4cm 上層路盤　t=10㎝ 表層　　t=4㎝

面積 摘要延長
舗装版切断 舗装版

破砕
殻運搬
処理

延長
幅

面積 延長
幅

影響幅掘削・発生土処分 88.38×0.3×2×0.1=

影響幅掘削・発生土処分

影響幅掘削・発生土処分



No

二倍長 三倍長 四倍長 合　計 掘削幅 影響幅 全幅 影響幅

m m m m m m2 m3 m m m m2 m m m m2

圧送管部（2） 本 6.91 13.82 13.82 4.05 0.12 6.91 1.11 0.70 12.51

34.00 1.70 34.00
夜間施工（本
復旧青梅支
線）

小計 6.91 13.82 38.05 1.82 6.91 12.51 0.00 34.00

小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 6.91 13.82 38.05 1.82 6.91 0.00 0.00 12.51 0.00 0 0 34.00

0.73

0.00

0.00

影響幅掘削・発生土処分 6.91×0.35×2×0.15=

影響幅掘削・発生土処分

影響幅掘削・発生土処分

摘要延長
舗装版切断 舗装版

破砕
殻運搬
処理

延長
幅

面積 延長
幅

付帯工数量計算書（本線アスファルト舗装）

第8工区

路

線

名

本
管
・
取
付
管

既設舗装厚　t=5cm 上層路盤　t=15㎝ 表層　　t=5㎝

面積



No

二倍長 三倍長 四倍長 合　計 掘削幅 影響幅 全幅 影響幅

m m m m m m2 m3 m m m m2 m m m m2

315 本 32.00 64.00 64.00 32.00 0.95 0.60 49.60

96.64 11.60 96.64

小計 32.00 64.00 96.64 11.60 32.00 49.60 0.00 96.64

1.5m未満 取 0.93 1.86 1.86 0.93 0.77 0.60 1.27 取付分仮舗装

小計 0.93 1.86 0.00 0.93 1.27 0.00 0.00

合計 32.93 65.86 96.64 11.60 32.93 0.00 0.00 50.87 0.00 0 0 96.64

1.98

0.00

0.00

付帯工数量計算書（本線コンクリート舗装）

第8工区

路

線

名

本
管
・
取
付
管

既設舗装厚　t=12cm 路盤　t=10㎝ 表層　　t=4㎝

面積 摘要延長
舗装版切断 舗装版

破砕
殻運搬
処理

延長
幅

面積 延長
幅

影響幅掘削・発生土処分 32.93×0.3×2×0.1=

影響幅掘削・発生土処分

影響幅掘削・発生土処分


