

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日とする。

事業名	社会資本整備総合交付金事業 都市構造再編集集中支援事業（山梨市駅周辺地区）
工事名	（都）加納岩小学校西通り線水路改良（7-9工区）工事（明許）
河川路線名	（都）加納岩小学校西通り線
工事場所	山梨市 下神内川 地内

山梨市

本工事費内訳書

(都) 加納岩小学校西通り線水路改良 (7-9工区) 工事 (明許)

名 称・規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	式	1			費目行
道路改良 (街路事業部分)	式	1			工種行
残土処理工	式	1			種別行
土砂等運搬	m3	40			1号明細書 5頁
排水構造物工	式	1			種別行
作業土工	式	1			細別行
床掘	式	1			2号明細書 6頁
埋戻	式	1			3号明細書 7頁
基面整正	式	1			4号明細書 8頁
側溝工	式				種別行
自由勾配側溝 B1800-H700-L2000	m	12			5号明細書 9頁
自由勾配側溝 B1800-H800-L2000	m	4			6号明細書 10頁
自由勾配側溝 B1800-H800-L2000 開口部	m	2			7号明細書 11頁
自由勾配側溝 B1800-H900-L2000 開口部	m	2			8号明細書 12頁
自由勾配側溝 B300-H500 縦断用	m	2			9号明細書 13頁
自由勾配側溝 B300-H600 縦断用	m	1 8			10号明細書 14頁
底張コンクリート 18-8-25BB	m3	4			11号明細書 15頁
蓋版設置 Co蓋 300用	枚	8			12号明細書 16頁
蓋版設置 クレーニング 700*700 嵩上げ9cm	枚	1			13号明細書 17頁
蓋版設置 クレーニング 700*700 嵩上げ10cm	枚	1			14号明細書 18頁
水路内加工 18-8-25BB	箇所	1			15号明細書 19頁
カルバート工	式	1			種別行
ボックスカルバート B600-H600	m	12			16号明細書 20頁

本工事費内訳書

(都) 加納岩小学校西通り線水路改良 (7-9工区) 工事 (明許)

名 称・規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 φ 300	m	12			17号明細書 21頁
集水枳工	式	1			種別行
1号接続枳 1300*800*1450	箇所	1			18号明細書 22頁
2号接続枳 900*600*750 18-8-25BB (W/C ≤ 60%)	箇所	1			19号明細書 23頁
道路付属施設工	式	1			種別行
縁石工	式	1			細別行
地先境界ブロック 基礎のみ	m	4			20号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			種別行
構造物取壊し工	式	1			細別行
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	m3	1			21号明細書 25頁
殻運搬処理 鉄筋Co	m3	1			22号明細書 26頁
締切排水工	式	1			種別行
ポンプ排水	式	1			23号明細書 27頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう	式	1			24号明細書 28頁
仮設工	式	1			種別行
交通管理工	式	1			細別行
交通誘導警備員	式	1			25号明細書 29頁
道路改良 (都市構造事業部分)	式	1			工種行
残土処理工	式	1			種別行
土砂等運搬	m3	30			26号明細書 30頁
排水構造物工	式	1			種別行
作業土工	式	1			細別行

本工事費内訳書

(都) 加納岩小学校西通り線水路改良 (7-9工区) 工事 (明許)

名 称・規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
床掘	式	1					2号明細書 6頁
埋戻	式	1					27号明細書 31頁
基面整正	式	1					28号明細書 32頁
側溝工	式						種別行
自由勾配側溝 B1300-H1000-L2000	m	2					29号明細書 33頁
自由勾配側溝 B1800-H700-L1560	m	1	56				30号明細書 34頁
自由勾配側溝 B1800-H800-L2000	m	4					6号明細書 10頁
自由勾配側溝 B1800-H800-L1188	m	2	38				31号明細書 35頁
底張コンクリート 18-8-25BB	m3	3					11号明細書 15頁
U型側溝 B1300-H1100-L2000	m	4					32号明細書 36頁
U型側溝 (設置費のみ) B1300-H1100-L2000	m	4					33号明細書 37頁
水路内加工 18-8-25BB	箇所	1					34号明細書 38頁
端部嵩上げ	箇所	1					35号明細書 39頁
集水枳工	式	1					種別行
接続枳A 1900*1300*1450 18-8-25BB(W/C60%以下)	箇所	1					36号明細書 40頁
接続枳B 1500*1500*1450 18-8-25BB(W/C60%以下)	箇所	1					37号明細書 41頁
締切排水工	式	1					種別行
ポンプ排水	式	1					38号明細書 42頁
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう	式	1					39号明細書 43頁
仮設工	式	1					種別行
交通管理工	式	1					細別行
交通誘導警備員	式	1					25号明細書 29頁

本工事費内訳書

(都) 加納岩小学校西通り線水路改良 (7-9工区) 工事 (明許)

名 称・規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付帯工	式	1			種別行
付帯工	式	1			細別行
仮設水路撤去	式	1			40号明細書 44頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
契約保証費	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負工事費	式	1			

(1号明細書)

1号明細書

[illegible]

(2号明細書)

1 式 当 り

[illegible]

(3号明細書)

1 式 当 り

[illegible]

(4号明細書)

4号明細書

1 式当り

[illegible]

(5号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(6号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(7号明細書)

B1800-H800-L2000 開口部

1 m 当り

11 頁 山梨市役所

(8号明細書)

B1800-H900-L2000 開口部

1 m 当り

[illegible]

(9号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(10号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(11号明細書)

1 m3 当り

[illegible]

(12号明細書)

1枚当り

[illegible]

(13号明細書)

グレーチング 700*700 嵩上9cm

1枚当り

山梨市役所

(14号明細書)

グレーチング 700*700 嵩上げ10cm

1枚当り

山梨市役所

(15号明細書)

1 箇所当り

[illegible]

(16号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(17号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(18号明細書)

1 箇所当り

[illegible]

(19号明細書)

900*600*750 18-8-25BB (W/C \leq 60%)

[illegible]

(20号明細書)

1 m 当り

山梨市役所

(21号明細書)

1 m3 当り

[illegible]

(22号明細書)

1 m3 当り

[illegible]

(23号明細書)

23号明細書

1 式当り

[illegible]

(24号明細書)

1 式 当 り

山梨市役所

(25号明細書)

25号明細書

1 式 当 り

[illegible]

(26号明細書)

26号明細書

1 m³当り

[illegible]

(27号明細書)

1 式 当 り

山梨市役所

(28号明細書)

1 式当り

[illegible]

(29号明細書)

1 m 当り

山梨市役所

(30号明細書)

1.560 m 当り

山梨市役所

(31号明細書)

2. 380 m 当り

[illegible]

(32号明細書)

1 m 当り

[illegible]

(33号明細書)

1 m 当り

山梨市役所

(34号明細書)

1 箇所当り

[illegible]

(35号明細書)

1 箇所当り

[illegible]

(36号明細書)

1900*1300*1450 18-8-25BB (W/C60%以下)

[illegible]

(37号明細書)

1500*1500*1450 18-8-25BB(W/C60%以下)

[illegible]

(38号明細書)

1 式当り

山梨市役所

(39号明細書)

(39号明細書)

[illegible]

(40号明細書)

1 式当り

山梨市役所

(都)加納岩小学校西通り線水路改良(7-9工区)工事(明許)
数量計算書

[illegible]

土工数量集計表

名 称	作業土工					摘 要
	掘削 C (m ³)	床掘 D (m ³)	盛土 B (m ³)	埋戻 R (m ³)	基面整正 L (m ²)	
【街路事業】						
水路・歩道(左側)	0.00	8.20	0.00	6.19	4.83	
水路(右側)	0.00	104.99	0.00	61.65	52.40	
小計	0.00	113.19	0.00	67.84	57.23	
【都市構造事業】						
水路(右側)	0.00	105.92	0.00	65.72	41.52	
小計	0.00	105.92	0.00	65.72	41.52	
合 計	0.00	219.11	0.00	133.56	98.75	

名 称	算 式	数量	摘 要
残土量	C+D-(R/0.9)	70.71	

※以下参考

街路分	37.81	都市構造分	32.90
-----	-------	-------	-------

土 工 計 算 書 (水路・歩道(左側))

測 点	单距離	掘 削(C)		床 掘(D)		埋 戻 (R)		基面整正(L)	
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²
【街路事業】									
NO.14+15.322	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	1.23	0.00	0.96	0.00
NO.15	4.68	0.00	0.00	1.63	7.63	1.23	5.76	0.96	4.49
NO.15+0.35	0.35	0.00	0.00	1.63	0.57	1.23	0.43	0.96	0.34
左側歩道合計	5.03		0.00		8.20		6.19		4.83

土 工 計 算 書 (水路(右側))

測 点	単距離	床 掘 (D)		埋 戻 (R)		基面整正 (L)	
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²
【街路事業】							
NO.11+7.0	0.00	5.98	0.00	3.03	0.00	2.50	0.00
NO.11+11.14	4.14	5.98	24.76	3.03	12.54	2.50	10.35
NO.11+11.14	0.00	4.77	0.00	2.92	0.00	2.50	0.00
NO.12	8.86	4.77	42.26	2.92	25.87	2.50	22.15
No.12+7.96	7.96	4.77	37.97	2.92	23.24	2.50	19.90
街路分小計	20.96		104.99		61.65		52.40
【都市構造事業】							
No.12+7.96	0.00	4.77		2.92		2.50	
NO.12+13.98	6.02	4.77	28.72	2.92	17.58	2.50	15.05
NO.12+13.98	0.00	4.62	0.00	3.45	0.00	1.71	0.00
NO.12+17.4	3.42	4.62	15.80	3.45	11.80	1.71	5.85
NO.13+3.4	6.00	4.62	27.72	3.45	20.70	1.71	10.26
NO.14+15.4	0.00	4.98	0.00	2.46	0.00	1.71	0.00
NO.14+19.4	4.00	4.98	19.92	2.46	9.84	1.71	6.84
NO.14+19.4	0.00	6.88	0.00	2.90	0.00	1.76	0.00
NO.15+1.4	2.00	6.88	13.76	2.90	5.80	1.76	3.52
都市構造分小計	21.44		105.92		65.72		41.52
合 計	42.40		210.91		127.37		93.92

水路延長調書(右側)

種別・細別	規 格 寸 法	測 点		延 長(m)	摘 要
		始 点	終 点		
【街路事業】					
【取付部】					
自由勾配側溝	標準品 B1800-H800-L2000			4.00 m	65.66
	標準品 開口部 B1800-H800-L2000			2.00 m	64
	標準品 B1800-H700-L2000			12.00 m	67.68.69.70.71.72
	標準品 開口部 H1800-H900-L2000			2.00 m	73
				20.00 m	
水路内加工部		NO.12+1.962	NO.12+9.15	1.00 箇所	
				1.00 箇所	
【都市構造事業】					
【取付部】					
自由勾配側溝	標準品 B1800-H800-L2000			4.00 m	60.61
	片斜切 B1800-H800-L1188			2.38 m	62.63
				6.38 m	
【本線】					
自由勾配側溝	B1800-H700(両斜切)	NO.12+13.983	NO.12+15.50	1.56 m	展開図
				1.56 m	
自由勾配側溝	B1300-H1000	NO.14+19.40	NO.15+1.40	2.00 m	展開図
				2.00 m	
U型側溝	B1300-H1100	NO.12+17.40	NO.13+3.4	6.00 m	展開図
		NO.14+15.4	NO.14+17.4	2.00 m	〃
				8.000 m	
水路内加工部		NO.12+9.15	NO.12+15.500	1.00 箇所	
				1.00 箇所	

水路延長調書(左側)				
工 種	測 点	側溝延長	コンク リート蓋	グレー チング
【街路事業】				
側溝用				
B300-H500	(左) No.14 + 18.35 ～ No.15 + 0.35	2.00		
	計	2.00 m	4 枚	0 枚
側溝用				
B300-H600	(左) No.14 + 15.32 ～ No.14 + 17.15	1.83		
	計	1.83 m	4 枚	0 枚

管渠工 延長調書

[illegible]

接統櫛工 延長調書

[illegible]

底 張 工 数 量 集 計 表

名 称	底張コンクリート (m3)				摘 要
【街路事業】					
取付部	4.39				展開図
水路(左側)	0.09				
小計	4.48				
【都市構造事業】					
取付部	2.11				展開図
水路(右側)	0.56				
小計	2.67				
合 計	7.16				

自由勾配側溝(右) 底張コンクリート数量計算書

[illegible]

自由勾配側溝(左) 底張コンクリート数量計算書

[illegible]

地先境界ブロック 延長調書

[illegible]

附 帶 延 長 調 書

[illegible]

【工期設定について】

工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間(道路改良工事)	40 日間
② 雨休率	0.88
③ 後片付け期間	20 日間

「土木工事における適切な工期設定の考え方」より。